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1. INTRODUCCIÓN.
El proyecto trata de la implantación de un Parque Urbano en la Costa de Casares, 
Málaga, ubicados en la carretera que une el pueblo de Casares con la costa. 
El  trabajo  es  realizado  por  el  alumno:  Juan  Antonio  Muñoz  Ramírez,  como 
Proyecto  Final  de  Carrera  de  Ingeniería  Técnica  de  Obras  Públicas,  Especialidad 
Transportes  y  Servicios  Urbanos  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Algeciras, 
Universidad de Cádiz.
El enclave donde se proyecta el parque (imagen 1 y 2) fue explotado como cantera 
y desde su cerramiento hasta hace poco ha sido utilizado como vertedero de los desechos, 




El  nombre  elegido,  Torre  La  Sal,  viene  influenciado  por  la  torre  vigía  que  se 
encuentra en la playa, muy cercano al parque.
La antigua cantera tiene una superficie aproximada de 1,8 hectáreas y posee una 
exposición sur-oeste, protegido de los fuertes vientos del Levante por un talud, resultado de 
la antigua explotación de la cantera allí ubicada.
El farallón abriga, física y visualmente, con fuerza el espacio y se convierte en un 
elemento singular del jardín por lo que su visión ha sido potenciada en el proyecto al
igual que sirve de marco para el desarrollo del mismo.
El terreno resultante de la antigua explotación de piedra y de los diferentes rellenos 
de tierra que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, hace que el recinto tenga una 
considerable  pendiente,  produciéndose  veinticuatro  (24)  metros  de  desnivel  desde  los 
puntos más desfavorables.  Así,  se puede crear un parque de largos recorridos sinuosos 
donde  se  han  ido  diseminando  varias  zonas  estanciales  que  forman  el  programa  del 
proyecto presentado: gimnasia para mayores, anfiteatro, juegos infantiles, quiosco, etc.
El desnivel anteriormente descrito, su consolidación en el proyecto y la vegetación 
utilizada  nos  permite  conseguir  unos  espacios  sorpresivos  ya  que  a  simple  vista  estos 
espacios están tapados, teniéndose que recorrer el jardín para tener una visión global del 
conjunto.
El parque es proyectado utilizando materiales, vivos e inertes, procedentes de la 
zona y que nos hagan unir  el  jardín a su entorno.  Entorno natural  y vegetación,  en su 
mayoría,  autóctona  nos  conforman  el  espacio.  A  la  vegetación  autóctona  (lentisco, 
algarrobos,  mimosas,  etc...)  se  han  sumado  algunas  especies  muy  resistente  y  más 
utilizadas en jardines por su interés estético como pueden ser la Rosa mutabilis, la Salvia 
grahammi, los Eleagnus x ebbingei entre otros.
De  esta  forma  se  combinan  especies  perennes  y  autóctonas  que  además  de 
ofrecernos un alto valor estético, nos resguardan del sol durante todo el año y con mayor 
intensidad en verano dado el clima y soleamiento de la zona.
Para  un  mejor  mantenimiento,  un  menor  deterioro  y  acuse  de  vandalismo  se 
ejecutará el cerramiento perimetral del parque. 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.
Para el  diseño general  del  parque, de su red viaria y de todos los servicios que 
comprenden el proyecto, se han tenido en cuenta varias premisas, como son:
- El estudio geotécnico, que se encuentra en los anejos.
- La conexión del parque con las urbanización circundante.
- Una correcta dotación de servicios, que se recogen en la documentación gráfica que 
se acompaña.
- En  los  criterios  de  cálculo  y  dimensionamiento,  la  elección  de  materiales,  la 
colocación  de  los  servicios,  etc.  Se  ha  perseguido  conseguir  un  óptimo 
funcionamiento y el menor coste de la obra.
- La  topografía  del  terreno,  así  como  su  calidad,  ha  resultado  ser  un  factor 
determinante en el diseño de las obras.
Las obras se dividen en los siguientes apartados:
Movimientos de Tierras.
Red Viaria.
Red de Saneamiento, Fecales y Pluviales.
Instalación Eléctrica y de Alumbrado Público.








Como base para la definición de las obras descritas se ha tenido en cuenta, normas 
y leyes indicada, así como el estudio geotécnico realizado sobre la parcela, en el cual se 
concluye que el material que forma el suelo de la parcela donde se construirá el parque está 
formado por rellenos antrópicos con poca estabilidad para servir de base a cimentaciones, y 
por tanto entendemos que a los viales e infraestructuras necesarias. Por ello se han definido 
paquetes de firmes en los viales y plazas peatonales con espesores suficientes que puedan 
absorber las cargas previstas, y el saneamiento se ha proyectado con colectores de PVC 
que debido a su flexibilidad puedan absorber posibles asientos del terreno.
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Se ha contemplado los movimientos de tierras necesarios para llevar a cabo los el 
diseño definido en los planos, así como cajeado de los viales, para permitir con el paquete 
de firme proyectado para alcanzar la cota de proyecto en la capa de terminación.




Las soluciones adoptadas en viales, aparcamientos y plazoletas se realizará sobre 
una capa de zahorra artificial de 30 cm compactada al 98 % del proctor modificado, esta 
base se dispondrá sobre una lámina de geotextil de 200 g para refuerzo de la explanada que 
permitirá absorber posibles asientos, y mejorará la estabilidad de los viales.
La red viaria proyectada consta de 3 secciones tipo distintas:
1.- Un ancho de 3 metros, 0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 2,40 m 
de camino peatonal.
2.- Un ancho de 2 metros,  0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 1,40 m 
de camino peatonal. 
3.- Un ancho de 3 metros, 0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 2,40 m 
de camino peatonal y tráfico ligero.
3.3.1 Pavimentos.
Se ha proyectado un firme flexible cuya sección  estructural es la siguiente:
- Plataforma E-1 compactada al 95% del Ensayo Proctor Normal.
- Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2.
- Base de zahorra artificial ZA (40) compactada al 100% del Proctor Modificado de 
30 cm de espesor.
- Suministro y ejecución de pavimento continuo ARIPAQ (en anejo cuaderno técnico 
de  ARIPAQ)  o  similar,  con  árido  de  granulometría  0-5,  impermeabilizado  y 
estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, de 
6 cm de espesor en camino peatonal y 12 cm con tráfico ligero y aparcamientos, 
extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado.
Cuneta.
- Base de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor y mallazo con redondos 
Ø 6 mm. Posterior adoquinado para formación de la cuneta. 
3.3.2. Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En todos  los  accesos  para  peatones  se  dispondrá vado especial,  suprimiendo la 
barrera  que  supone  los  cambios  bruscos  de  rasante,  según  se  detalla  en  los  planos 
correspondientes.  Una  pendiente  máxima  de  un  12% para  longitudes  menores  de  tres 
metros y un máximo de un 8% para longitudes mayores de tres metros. En los caminos 
peatonales  se  han  realizado  considerando  las  pendientes  del  terreno  y  los  accesos  de 
personas con discapacidad.
3.4 OBRA CIVIL. 
Se define en el proyecto obra civil a:
Muros  de  mampostería  careada  de  espesor  0,50  m,  de  altura  variable,  que  se 
ejecutarán para nivelación de las plazas.
Cunetas  triangular tipo V1 con taludes 2/1, revestida de hormigón, anchura total 
150 cm pegada al farallón y de 80 cm, con taludes 2/1 junto al parque infantil. 
3.5  RED DE SANEAMIENTO.
3.5.1. Red de Pluviales.
Se ha previsto una red de drenaje superficial formada por cunetas de 30 cm que 
bordean todos los viales y plataformas a realizar, que permitirán conducir las aguas de 
lluvia hasta los imbornales que harán pasar el agua a la red proyectada y esta a la red de 
pluviales existente de la urbanización, que desagua en un arroyo cercano.
La acometida desde los imbornales hasta los pozos de registro de la red se realizará 
mediante tubería de PVC SN-8 de 250 mm de diámetro.
Las conducciones secundarias se proyectan de  PVC SN-8 de 250 mm de diámetro 
y PVC SN-8 de 315 mm y 400 mm de diámetro las principales. La unión entre tuberías se 
realizará mediante juntas elásticas. 
La  red  de  saneamiento  seguirá  la  pendiente  natural  del  terreno,  y  variará  de 
pendiente  en  función  del  tramo.  Considerando  un  recubrimiento  mínimo  de  1  m  y 
pendientes en la medida de lo posible entre el 2 % y 5 %.
En los inicios de ramales, en los cambios de trazado tanto en planta como alzado, 
en las uniones de dos o más ramales, en los cambios de diámetro de la conducción y en 
tramos rectos de la red a no más de 50 m se situarán los pozos de registro. Los pozos serán 
de diámetro de 110 cm, tapa y cerco de fundición de 60 cm. 
La  red  acometerá  a  la  red  de  pluviales  existente  en  el  viario  que  delimita  los 
jardines  en dos  puntos indicados de tal  forma que se  pueda evacuar  las  aguas  lo  más 
rápidamente posible.
En el plano correspondiente se indican además las cunetas, imbornales y tuberías de 
drenaje a realizar.
3.5.2. Red de Fecales.
El caudal de aguas negras considerado, se ha calculado atendiendo a al dotación de 
agua prevista para consumo humano (400 l/hab/día), concentrada en 10 horas.
El colector se ha proyectado tratando de ajustar su perfil lo más posible al terreno, 
guardando  siempre  un  recubrimiento  mínimo  de  1  m  y  con  pendientes  que  permitan 
velocidades comprendidas dentro de los valores extremos establecidos (0,3 y 6 m/s) en 
tuberías de PVC.
La red proyectada está compuesta por un ramal para evacuación de aseos y kiosco y 
un ramal para módulo de vestuarios en el anfiteatro, se refleja en el plano correspondiente.
La red se proyecta en tubo de PVC diámetro 315 mm con junta elástica sobre lecho 
de arena de 10 cm de espesor y 10 cm de recubrimiento. Los dos ramales se unen en un 
pozo y se acomete a la red municipal existente.
Se colocarán pozos de registro en los cambios de alineación y rasante y separados 
entre sí como máximo cada 50 metros. El diámetro interior de los pozos será de 1,10 m 
mínimo. Las tapas de estos pozos serán de fundición estancas.
3.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO.
3.6.1. Introducción.
Reglamentación.
En la redacción del presente capítulo se han tenido en cuenta las siguientes normas:
a) Real  Decreto 842/2002,  de 2 de agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento 
electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Complementarias.
b) Normas particulares de la Cía. Endesa, S.A.
Generalidades.
La Red de Baja Tensión será subterránea y la distribución será trifásica con neutro a 
400/230 v. 50 Hz.
Se proyectan las canalizaciones de baja tensión necesarias, para suministrar energía 
eléctrica a las distintas partes de este parque.
La potencia se resume:
- Chiringuito   5.000 w
- Plaza Auditorio (Anfiteatro) 15.000 w
- Bomba agua.   3.680 w
- Alumbrado público    9.840 w
Total ----------------
33.520 w 
En el correspondiente Anejo de Cálculo, se establece la separación de circuitos que 
completa la red y cálculos y los distintos.
 Canalización.
La canalización subterránea estará constituida por tuberías de PVC de 110 mm de 
diámetro que discurrirán enterradas a una profundidad mínima de 60 cm, medida sobre la 
generatriz superior del tubo, y separadas 7 cm.
Como medida de seguridad, se colocará a 10 cm por encima de las tuberías, una 
cinta corrida de aviso de peligro.
Se  dará  una  pequeña  inclinación  uniforme  a  las  mismas  para  evitar  el  posible 
estancamiento de agua en su interior.
En los cambios de dirección o rasante, así como a distancia superior a 50 m, en 
tramos rectos, se construirán arquetas-registros cuyas dimensiones se indican en plano.
Conductor.
Los distintos  conductores   y  diámetros  se  indican  en  el  Anejo de  Instalaciones 
Eléctricas, los conductores serán de cobre con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV. 
Los fusibles correspondientes a las reducciones de sección o a las derivadas, se 
situarán en cajas herméticas que irán suspendidas mediante perfiles metálicos en el interior 
de las arquetas.
3.6.2. Red de Alumbrado Público.
Niveles de iluminación.
Para la iluminación de los viales, se ha previsto varios tipo de alumbrado a fin de 
conseguir la señalización y decoración de los viales, estimándose un valor de 20 lux (lo 
importante es el jardín no la luminaria), por tratarse de calles de tránsito de peatonal y 
paseo en el parque, distribuyendo los puntos de luz según plano.
Luminarias.
 Luminarias empotrables de 70 w más en zonas en plazas y parques.
 luminaria empotrable de 150 w para resaltar la estética del farallón, luminaria argo de 100 
w con poste cilíndrico de 5 m en el vial principal,   luminaria empotrable de 50 w, en la 
pasarela de madera y baliza de 70 w de altura 1000 mm en el resto de los viales.
3.6.3. Sistema de alumbrado.
Se ha dispuesto un solo sistema de alumbrado, permanente o de noche.
Se  instalará  cuadro  de  medida  y  mando  para  alumbrado  y  circuitos 
alimentación, para 10 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, de dimensiones 1000 x 800 x 250 mm, con los elementos de protección y mando 
necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático 
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de 
salida, limitador sobretensiones y 1 interruptor diferencial para protección del circuito  de 
mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario.
3.6.4. Tipo de Red.
La distribución de energía a los puntos se realiza mediante 5 hilos: 3 fases y neutro 
a  400 V.  50 Hz.,  en distribución  aproximadamente equilibrada y consumo monofásico 
(230 V), e hilo para línea de tierra. La red  discurrirá subterránea.
Para cada punto se construirá una arqueta de derivación, fabricada en polipropileno 
reforzado marca Hidrostank, de medidas interiores 35 x 35 x 60 cm con tapa y marco de 
fundición.
3.7. RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO.
3.7.1. Planteamiento General y Dotaciones de Agua.
La red de agua potable consiste en la alimentación de los aseos, quiosco y los dos 
puntos de fuentes para beber. Las dotaciones y diámetros se definen en el Anejo de Red de 
Agua Potable y Riego.
Para la instalación de riego se ha previsto para cubrir las necesidades hídricas de las
distintas especies, se pueden dividir en cuanto a necesidades hídricas en tres tipos:
1. Árboles y arbustos de tamaño grande.
2. Arbustos de tamaño mediano.
3. Arbustos de tamaño pequeño.
4. Césped.
Un  jardín  necesita  un  aporte  máximo  de  6  l/m2día,  en  los  meses  de  máximas 
necesidades, para el cálculo cubrimos una superficie de 20 m2, para regar en una hora al 
día, sería un caudal de 0,033 l/s. 
El primer grupo, que serían árboles de porte grande, tienen una necesidad máxima 
de 50 l/día,  lo cual se cubrirá con 4 goteros de 2,3 l/h que hacen 9,2 l/h y con 5 horas de 
riego se cubren las necesidades, 46 l/día y árbol.
Para el segundo grupo, la necesidad se reduce a 25 l/día, se proyecta 2 goteros de 
2,3 l/h que hacen 4,6 l/h y con 5 horas de riego se cubren las necesidades, 23 l/día por 
planta.
En arbustos pequeños, 12,5 l/día, 1 gotero de 2,3 l/h y 5 horas de riego, 11,5 l/día 
por planta.
Para  la  zona  de  césped  se  ha  previsto  la  colocación  de  aspersores  emergente 
alternante uniforme mediante chorro rotativo de múltiples trayectorias con sector y alcance 
regulables,  con  un alcance mínimo de 3 m y máximo de  10 m,  circulo  completo con 
posibilidad de ser sectorizados, un caudal de 540 l/h. Con esta disposición será una hora de 
riego.
El  parque  en  su  conjunto  podrá  regarse  en  dos  turnos  de  riego  uno  para  la 
instalación de aspersores y otro para la instalación de riego por goteo.
Se ha  dispuesto de boca de riego tipo bayoneta con tapa, para otros posibles usos.
Se instalará una electrobomba centrífuga monobloc de eje horizontal con bridas, 
cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 5 CV de potencia, salida a 1 1/2", 
válvula  de  retención,  así  como  cuadro  de  maniobra  en  armario  metálico  intemperie 
conteniendo  interruptores,  diferencial  magnetotérmico  y  de  maniobra,  contactor,  relé 
guardamotor y demás elementos necesarios, para hacer circular el agua entre los distintos 
estanques.  Instalación de filtro de latón de malla de acero.
3.7.2. Procedencia del Agua y Tratamiento del Agua.
El agua se ha previsto tomarla de dos arquetas de registro de la instalación de agua 
municipal que existen en e la acera perimetral. En ellas se dispondrá una llave de corte y 
mediante tubería de 63 mm de polietileno se conectará a un sistema de filtrado de con 
filtros de anillas de polipropileno de 2”.
3.7.3 Canalizaciones.
Desde  los  filtros  anteriormente  descritos  se  dispondrá  un  colector  general  que 
conecte ambos suministro para de esta forma disponer de una red con presiones lo más
equilibradas posible.
El colector general sera de polietileno alta densidad PEAD, de 63 mm de diámetro 
nominal y una presión de trabajo de 10 Kg/cm2.
El resto de canalizaciones y ramales de  polietileno alta densidad PEAD, de 25, 32, 
40 y 50 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, se definen en el 
anejo correspondiente.
Para  la  red  superficial  de  riego,  se  ha  previsto  instalar  tubería  de  16  mm  de 
polietileno de baja densidad y 1,2 mm de espesor que estarán conectadas a la red enterrada, 
sobre esta tubería se pincharán los goteros de 2,3 l/h autocompensantes.
3.7.4. Automatización.
Para la automatización del riego se han previsto electroválvulas comandadas desde
un programador de riego para jardinería,  haciéndoles llegar la energía eléctrica para la 
orden de riego mediante conductor de cobre de 2 x 1,5 mm2.
EL  programador  electrónico  de  intemperie,  de  12  estaciones  con  memoria 
incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 
minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por 
programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V, toma para puesta 
en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga.
 3.8. JARDINERÍA.
La jardinería, conlleva tanto la preparación de hoyos, el aporte de tierras, abono y 






CERCIS SILIQUASTRUM (árbol del amor). 
CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' (ciprés).






BUDDLEIA DAVIDII 'BLACK NIGHT' (buddleja).
BUDDLEIA GLOBOSA (budlleia).
COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLM' (cotoneaster).













3.9. VERTEDERO DE BROZA.
El vertedero de broza es un recinto de 60 m2, para la acumulación de la poda y 
restos vegetales, para su posterior retirada, consiste en:
Losa de hormigón armado HA-25 N/mm2,  consistencia  plástica,  T máx.20 mm, 
muros en los dos laterales y fondo de hormigón armado HA-25 N/mm2 , hasta alcanzar 
cota del terreno y por encima del terreno y el muro cercado de 2,00 m de altura realizado 
con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama.
3.10. ESTANQUES. 
La construcción de los estanques se ha previsto realizar mediante excavación sobre 
el terreno existente, sobre el cual una vez perfilado se extenderá un geotextil de 200g/m2 
que servirá de protección contra el punzonamiento de la lámina de impermeabilización.
Como lámina impermeabilizante  se dispondrá una lámina de Polietileno de alta 
densidad  de  1,5  mm  de  espesor  con  uniones  soldadas  mediante  termosoldadura.  Las 
geomembranas descritas quedarán ancladas al terreno mediante una zanja que bordeará los 
estanques  sobre  cuyo  fondo  se  dispondrá  los  extremos  de  las  láminas,  procediéndose 
posteriormente al  relleno y compactación de la  zanja  con las tierras  procedentes de la 
excavación de la misma. Biorrollo de fibra de coco de 50 cm de diámetro para contención 
del talud de los estanques.
Sería interesante estudiar la posibilidad de la existencia de agua subterránea, para 
en la medida de lo posible poder realizar parte del riego desde pozo y éste conectado a los 
estanques.  Ahorraríamos  agua  potable  de  la  red  municipal  y  además  el  agua  de  los 
estanques no estaría tan estancada, se iría renovando. No obstante se ha creado un curso de 
agua desde un estanque a otro para la oxigenación del agua y evitar la eutrofización.
3.11. ANFITEATRO.
Consiste en crear en una de las plazas un lugar donde poder hacer espectáculos 
(teatro, música...) al aire libre. 
Ubicado en un lugar vistas, pero sin llegar a las cotas donde el relleno es mayor y 
menor la carga admisible. Orientado con el eje Norte-Sur, para evitar deslumbramientos.
Se ha buscado una solución en la que se cargue lo menos posible al terreno, hecho 
por  el  cual  se  ha  optado por  piezas  prefabricadas,  en  el  que  la  primera  línea  será  de 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, en un zuncho perimetral. 
La  plataforma  circular  de  actuación  es  un  pavimento  continuo  de  hormigón 
HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor.
Las piezas prefabricadas autoresistentes de hormigón armado en forma de L, serán 
las utilizadas para la formación de gradas, y deben para resistir las solicitudes de cálculo y 
los esfuerzos de montaje según EHE.
La pieza resistirá, sin necesidad de apuntalamiento, los esfuerzos originados en su 
colocación y puesta en obra.
Comprobado  el  aspecto  superficial  del  elemento,  éste  presentará  unas 
características  uniformes  no  siendo  admisible  la  presencia  de  rebabas,  coqueras, 
discontinuidades en el hormigonado, superficies deterioradas, armaduras visibles ni otros 
defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra ni su aspecto exterior.
La  forma  y  dimensiones  de  la  sección  de  la  pieza,  así  como la  resistencia  del 
hormigón y de las armaduras y su disposición dentro de la pieza, serán las especificadas en 
las disposiciones técnicas.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las 
condiciones fijadas en la instrucción EHE.
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la 
norma EHE, en especial las referentes a su durabilidad (art.8.2 y 37 de la EHE) en función 
de las clases de exposición.
Espesor: >= 8 cm.
Fisuración: Sin fisuraciones visibles.
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días: >= 30 N/mm2.
Tolerancias:
- Dimensiones nominales de la sección: + 5%, - 2%
- Longitud: ± 20 mm
Acciones Sísmicas.
De acuerdo con el Art. 1.2.2. del R.D. 997/2002 de 27 de septiembre que aprueba la 
Norma NCSE/02 las construcciones incluidas en este proyecto se clasifican de moderada 
importancia, no siendo obligatoria su aplicación según lo dispuesto en el Art. 1.2.3.
3.12. TEMPLETE.
Consiste  en  colocación  de  un  templete  de  7,3  m  de  diámetro,  de  fundición  y 
características igual o similares a las indicadas en planos, se colocará en la plaza de la 
entrada principal y se apoyará. Sobre una losa de hormigón armado HA-25 N/mm2, y 50 
cm de canto.
3.13. MOBILIARIO URBANO.
Se ha dispuesto en mobiliario urbano, los juegos infantiles sobre el césped y cerca 
del quiosco, una plaza intermedia para ejercicios de rehabilitación o gimnasia de mayores, 
así como los bancos y papeleras para uso y disfrute del parque. El mobiliario consiste en:
Mobiliario:
– Papelera metálica tipo basculante.
– Banco modelo neobarcino de 6 tableros, con soportes de fundición.
– Mesa ajedrez antivandálica, con 2 asientos.
Rehabilitación:
– Banco con 2 pedales para el ejercicio y rehabilitación de tobillos, rodilla y cadera. 
Banco NeoBarcino.
– Elemento  con  2  pequeñas  escaleras  para  el  ejercicio  y  rehabilitación  de  la 
coordinación digital. 
– Elemento  de  espaldera  para  el  ejercicio  de  estiramientos  indicado  para  realizar 
antes o después. 
– Elemento  de  manivela  para  el  ejercicio  y  rehabilitación  de  hombros,  codos  y 
espalda. 
– Elemento  de  recorrido  en  zig  zag  para  el  ejercicio  y  rehabilitación  de  las 
extremidades superiores.
– Cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
Juegos Infantiles:
– La Ballenita, de muelle individual con forma de ballena.
– La Moto de Carreras, de muelle individual con forma de moto. 
– Las Nubes, balancín colectivo. 
– Creación  de  areneros  de  dimensiones  3  x  3  m.  La  excavadora  de  acero  de 
dimensiones 820 mm x 300 mm y 435 mm altura de la base.
– La Casita de los Gnomos. Unidad juego con forma de casa con tejado a 2 aguas, 
escalera y rampa tobogán. 
– Cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
Instalaciones de Madera:
– Caseta de madera de 4,70 x 4,70 m, para quiosco aseos y almacén, modelo Victoria 
de Polanco o similar. Mobiliario, sanitarios, fontanería y saneamiento, mostrador, 
instalación eléctrica de acometida,  cuadro de control y protección,  alumbrado y 
bases de enchufe.
– Caseta madera de 4,85 x 3,60 m, para almacén u otros usos, modelo Polanco o 
similar.  Instalación  eléctrica  de  acometida,  cuadro  de  control  y  protección, 
alumbrado y bases de enchufe.
3.14. VALLADO PERIMETRAL.
En todo el perímetro del parque se llevará a cabo la ejecución de una valla con 
postes de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y altura total de 3 de metros, con un 
empotramiento de 50 cm, color verde olivo, estabilizado. Puertas realizadas con el mismo 
material.
En el  parque infantil,  en plazas y junto al  farallón se proyecta valla de madera 
tratada  en  autoclave  de  1,5  m  de  altura,  empotrado  0,50  m,  formada  por  dos  postes 
verticales de 12 cm de diámetro y dos rollizos horizontales de 2 m y 8 cm de diámetro.
4. INFORME AMBIENTAL.
Las distintas actuaciones que se proponen en el presente proyecto no se encuentran 
catalogadas en el  Anexo I de  la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no teniendo que someterse a 
los instrumentos de prevención y control ambiental.
5. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.
Para la valoración de las partidas se toma como base la Justificación de Precios que 
se acompaña en el anejo correspondiente.
El uso de materiales, unidades y distancias no contempladas en el presente proyecto 
se justificarán previamente, debiendo coincidir en características tal como se detalla en el 
Pliego  de  Prescripciones  y como base para su valoración el  Anejo de Justificación de 
Precios.
6. REVISIÓN DE PRECIOS.
El plazo de ejecución se establece en 6 meses, inferior a un año, en consecuencia y 
de acuerdo con el Artículo 77, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, el primer año de ejecución queda excluido de la revisión de precios.
7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Dado el importe de las obras (1.000.329,72 €), según la Ley de Contratos del Sector 
Público, el  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, la empresa adjudicataria de las obras es obligatorio que esté clasificada 
en:
- Grupo A. Movimientos de tierra y perforaciones.
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Categoría a. Anualidad media no excede de 60.000 €.
- Grupo E). Hidráulicas.
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Categoría b. Anualidad media excede de 60.000 € y no sobrepasa los 120.000 €.
- Grupo G). Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Categoría b. Anualidad media excede de 60.000 € y no sobrepasa los 120.000 €.
- Grupo I) Instalaciones eléctricas.
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoría b. Anualidad media excede de 60.000 € y no sobrepasa los 120.000 €.
- Grupo K) Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Categoría c. Anualidad media excede de 120.000 € y no sobrepasa los 360.000 €.
8. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA.
Se ha incluido un anejo correspondiente al control de calidad, que se debe hacer al 
conjunto de las unidades de obra, los ensayos mencionados en tal anejo se harán, según se 
hace mención en el PPTP, y éste a su vez se rige a la normativa vigente.
9. PLAN DE TRABAJO.
El desarrollo de los trabajos propuestos en este proyecto tienen una duración de seis 
mes. Dado su escaso plazo de ejecución no se propone Plan de Trabajo. No obstante en 
caso  de  disconformidad  por  el  contratista  se  presentará  un  Programa  de  Trabajos 
desarrollado  por  el  Método  de  Gantt  y  que  deberá  ser  aprobado  por  la  Dirección 
Facultativa.
Se deberá tener en cuenta que la plantación deberá realizarse entre el 15 de octubre 
y el 15 de marzo.
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Según lo  establecido  en  el  R.D.  1627/1997,  de  24  de  octubre,  así  como en  la 
Normativa  Vigente  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  se  incluye  el  Estudio  de 
Seguridad y Salud (Anejo nº  9),  ya  que las características y el  presupuesto de la obra 
correspondiente y prevista en el presente proyecto así lo exigen.
Se considera como Coordinador de Seguridad y Salud, en la fase de Redacción de 
proyecto al autor del presente documento.
11. PRESUPUESTO.
CAPÍTULO. IMPORTE.
1. MOVIMIENTOS DE TIERRA.   38.786,39 €
2. FIRME Y PAVIMENTACIÓN.   90.395,56 €
3. OBRA CIVIL.   14.616,65 €
4. SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.   67.858,43 €
5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.   63.510,80 €
6. AGUA POTABLE Y RIEGO.   28.661,07 €
7. JARDINERÍA. 109.841,03 €
8. VERTEDERO BROZA.     6.372,74 €
9. ESTANQUES DE AGUA.        6.944,14 €
10. ANFITEATRO.   43.381,97 €
11. TEMPLETE.   16.177,91 €
12. MOBILIARIO URBANO.     77.786,47 €
13. VALLADO PERIMETRAL. 153.212,67 €
14. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.     7.120,74 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 724.666,57 €
13,00 % Gastos generales 94.206,65 €
6,00 % Beneficio industrial 43.479,99 €
SUMA DE G.G. y B.I. 137.686,64 €
16,00 % I.V.A. 137.976,51 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA          1.000.329,72 €
Asciende  el  presupuesto  general  de  licitación  a  la  expresada  cantidad  de  UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
12. BIBLIOGRAFÍA.
La  bibliografía  utilizada  para  la  elaboración  del  presente  proyecto, 
independientemente de las leyes y normativas indicadas en el  Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, es la siguiente:
Cuaderno Técnico de Aripaq.
Enriquez, J.L. 1993. Caminos. Tomo I y II. Universidad Politécnica de Madrid.
Hernández  Muñoz,  A.  Abastecimiento  y  Distribución  de  Agua.  Colegio  de  Caminos, 
Canales y Puertos.
Hernández  Muñoz,  A.  Saneamiento  y  Alcantarillado.  Colegio  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos.
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Dirección General de la 
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
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Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
1. INTRODUCCIÓN.
El proyecto trata de la implantación de un Parque Urbano en la Costa de Casares, 
Málaga, ubicados en la carretera que une el pueblo de Casares con la costa. 
El  trabajo  es  realizado  por  el  alumno:  Juan  Antonio  Muñoz  Ramírez,  como 
Proyecto  Final  de  Carrera  de  Ingeniería  Técnica  de  Obras  Públicas,  Especialidad 
Transportes  y  Servicios  Urbanos  de  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Algeciras, 
Universidad de Cádiz.
El enclave donde se proyecta el parque (imagen 1 y 2) fue explotado como cantera 
y desde su cerramiento hasta hace poco ha sido utilizado como vertedero de los desechos, 
principalmente, de obra de los alrededores.
Imagen 1
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Imagen 2.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA.
El  nombre  elegido,  Torre  La  Sal,  viene  influenciado  por  la  torre  vigía  que  se 
encuentra en la playa, muy cercano al parque.
La antigua cantera tiene una superficie aproximada de 1,8 hectáreas y posee una 
exposición sur-oeste, protegido de los fuertes vientos del Levante por un talud, resultado de 
la antigua explotación de la cantera allí ubicada.
El farallón abriga, física y visualmente, con fuerza el espacio y se convierte en un 
elemento singular del jardín por lo que su visión ha sido potenciada en el proyecto al
igual que sirve de marco para el desarrollo del mismo.
El terreno resultante de la antigua explotación de piedra y de los diferentes rellenos 
de tierra que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, hace que el recinto tenga una 
considerable  pendiente,  produciéndose  veinticuatro  (24)  metros  de  desnivel  desde  los 
puntos más desfavorables.  Así,  se puede crear un parque de largos recorridos sinuosos 
donde  se  han  ido  diseminando  varias  zonas  estanciales  que  forman  el  programa  del 
proyecto presentado: gimnasia para mayores, anfiteatro, juegos infantiles, quiosco, etc.
El desnivel anteriormente descrito, su consolidación en el proyecto y la vegetación 
utilizada  nos  permite  conseguir  unos  espacios  sorpresivos  ya  que  a  simple  vista  estos 
espacios están tapados, teniéndose que recorrer el jardín para tener una visión global del 
conjunto.
El parque es proyectado utilizando materiales, vivos e inertes, procedentes de la 
zona y que nos hagan unir  el  jardín a su entorno.  Entorno natural  y vegetación,  en su 
mayoría,  autóctona  nos  conforman  el  espacio.  A  la  vegetación  autóctona  (lentisco, 
algarrobos,  mimosas,  etc...)  se  han  sumado  algunas  especies  muy  resistente  y  más 
utilizadas en jardines por su interés estético como pueden ser la Rosa mutabilis, la Salvia 
grahammi, los Eleagnus x ebbingei entre otros.
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De  esta  forma  se  combinan  especies  perennes  y  autóctonas  que  además  de 
ofrecernos un alto valor estético, nos resguardan del sol durante todo el año y con mayor 
intensidad en verano dado el clima y soleamiento de la zona.
Para  un  mejor  mantenimiento,  un  menor  deterioro  y  acuse  de  vandalismo  se 
ejecutará el cerramiento perimetral del parque. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS.
3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.
Para el  diseño general  del  parque, de su red viaria y de todos los servicios que 
comprenden el proyecto, se han tenido en cuenta varias premisas, como son:
- El estudio geotécnico, que se encuentra en los anejos.
- La conexión del parque con las urbanización circundante.
- Una correcta dotación de servicios, que se recogen en la documentación gráfica que 
se acompaña.
- En  los  criterios  de  cálculo  y  dimensionamiento,  la  elección  de  materiales,  la 
colocación  de  los  servicios,  etc.  Se  ha  perseguido  conseguir  un  óptimo 
funcionamiento y el menor coste de la obra.
- La  topografía  del  terreno,  así  como  su  calidad,  ha  resultado  ser  un  factor 
determinante en el diseño de las obras.
Las obras se dividen en los siguientes apartados:
Movimientos de Tierras.
Red Viaria.
Red de Saneamiento, Fecales y Pluviales.
Instalación Eléctrica y de Alumbrado Público.
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Como base para la definición de las obras descritas se ha tenido en cuenta, normas 
y leyes indicada, así como el estudio geotécnico realizado sobre la parcela, en el cual se 
concluye que el material que forma el suelo de la parcela donde se construirá el parque está 
formado por rellenos antrópicos con poca estabilidad para servir de base a cimentaciones, y 
por tanto entendemos que a los viales e infraestructuras necesarias. Por ello se han definido 
paquetes de firmes en los viales y plazas peatonales con espesores suficientes que puedan 
absorber las cargas previstas, y el saneamiento se ha proyectado con colectores de PVC 
que debido a su flexibilidad puedan absorber posibles asientos del terreno.
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Se ha contemplado los movimientos de tierras necesarios para llevar a cabo los el 
diseño definido en los planos, así como cajeado de los viales, para permitir con el paquete 
de firme proyectado para alcanzar la cota de proyecto en la capa de terminación.




Las soluciones adoptadas en viales, aparcamientos y plazoletas se realizará sobre 
una capa de zahorra artificial de 30 cm compactada al 98 % del proctor modificado, esta 
base se dispondrá sobre una lámina de geotextil de 200 g para refuerzo de la explanada que 
permitirá absorber posibles asientos, y mejorará la estabilidad de los viales.
La red viaria proyectada consta de 3 secciones tipo distintas:
1.- Un ancho de 3 metros, 0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 2,40 m 
de camino peatonal.
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2.- Un ancho de 2 metros,  0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 1,40 m 
de camino peatonal. 
3.- Un ancho de 3 metros, 0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 2,40 m 
de camino peatonal y tráfico ligero.
3.3.1 Pavimentos.
Se ha proyectado un firme flexible cuya sección  estructural es la siguiente:
- Plataforma E-1 compactada al 95% del Ensayo Proctor Normal.
- Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2.
- Base de zahorra artificial ZA (40) compactada al 100% del Proctor Modificado de 
30 cm de espesor.
- Suministro y ejecución de pavimento continuo ARIPAQ (en anejo cuaderno técnico 
de  ARIPAQ)  o  similar,  con  árido  de  granulometría  0-5,  impermeabilizado  y 
estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, de 
6 cm de espesor en camino peatonal y 12 cm con tráfico ligero y aparcamientos, 
extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado.
Cuneta.
- Base de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor y mallazo con redondos 
Ø 6 mm. Posterior adoquinado para formación de la cuneta. 
3.3.2. Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En todos  los  accesos  para  peatones  se  dispondrá vado especial,  suprimiendo la 
barrera  que  supone  los  cambios  bruscos  de  rasante,  según  se  detalla  en  los  planos 
correspondientes.  Una  pendiente  máxima  de  un  12% para  longitudes  menores  de  tres 
metros y un máximo de un 8% para longitudes mayores de tres metros. En los caminos 
peatonales  se  han  realizado  considerando  las  pendientes  del  terreno  y  los  accesos  de 
personas con discapacidad.
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3.4 OBRA CIVIL. 
Se define en el proyecto obra civil a:
Muros  de  mampostería  careada  de  espesor  0,50  m,  de  altura  variable,  que  se 
ejecutarán para nivelación de las plazas.
Cunetas  triangular tipo V1 con taludes 2/1, revestida de hormigón, anchura total 
150 cm pegada al farallón y de 80 cm, con taludes 2/1 junto al parque infantil. 
3.5  RED DE SANEAMIENTO.
3.5.1. Red de Pluviales.
Se ha previsto una red de drenaje superficial formada por cunetas de 30 cm que 
bordean todos los viales y plataformas a realizar, que permitirán conducir las aguas de 
lluvia hasta los imbornales que harán pasar el agua a la red proyectada y esta a la red de 
pluviales existente de la urbanización, que desagua en un arroyo cercano.
La acometida desde los imbornales hasta los pozos de registro de la red se realizará 
mediante tubería de PVC SN-8 de 250 mm de diámetro.
Las conducciones secundarias se proyectan de  PVC SN-8 de 250 mm de diámetro 
y PVC SN-8 de 315 mm y 400 mm de diámetro las principales. La unión entre tuberías se 
realizará mediante juntas elásticas. 
La  red  de  saneamiento  seguirá  la  pendiente  natural  del  terreno,  y  variará  de 
pendiente  en  función  del  tramo.  Considerando  un  recubrimiento  mínimo  de  1  m  y 
pendientes en la medida de lo posible entre el 2 % y 5 %.
En los inicios de ramales, en los cambios de trazado tanto en planta como alzado, 
en las uniones de dos o más ramales, en los cambios de diámetro de la conducción y en 
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tramos rectos de la red a no más de 50 m se situarán los pozos de registro. Los pozos serán 
de diámetro de 110 cm, tapa y cerco de fundición de 60 cm. 
La  red  acometerá  a  la  red  de  pluviales  existente  en  el  viario  que  delimita  los 
jardines  en dos  puntos indicados de tal  forma que se  pueda evacuar  las  aguas  lo  más 
rápidamente posible.
En el plano correspondiente se indican además las cunetas, imbornales y tuberías de 
drenaje a realizar.
3.5.2. Red de Fecales.
El caudal de aguas negras considerado, se ha calculado atendiendo a al dotación de 
agua prevista para consumo humano (400 l/hab/día), concentrada en 10 horas.
El colector se ha proyectado tratando de ajustar su perfil lo más posible al terreno, 
guardando  siempre  un  recubrimiento  mínimo  de  1  m  y  con  pendientes  que  permitan 
velocidades comprendidas dentro de los valores extremos establecidos (0,3 y 6 m/s) en 
tuberías de PVC.
La red proyectada está compuesta por un ramal para evacuación de aseos y kiosco y 
un ramal para módulo de vestuarios en el anfiteatro, se refleja en el plano correspondiente.
La red se proyecta en tubo de PVC diámetro 315 mm con junta elástica sobre lecho 
de arena de 10 cm de espesor y 10 cm de recubrimiento. Los dos ramales se unen en un 
pozo y se acomete a la red municipal existente.
Se colocarán pozos de registro en los cambios de alineación y rasante y separados 
entre sí como máximo cada 50 metros. El diámetro interior de los pozos será de 1,10 m 
mínimo. Las tapas de estos pozos serán de fundición estancas.
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3.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO.
3.6.1. Introducción.
Reglamentación.
En la redacción del presente capítulo se han tenido en cuenta las siguientes normas:
a) Real  Decreto 842/2002,  de 2 de agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento 
electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Complementarias.
b) Normas particulares de la Cía. Endesa, S.A.
Generalidades.
La Red de Baja Tensión será subterránea y la distribución será trifásica con neutro a 
400/230 v. 50 Hz.
Se proyectan las canalizaciones de baja tensión necesarias, para suministrar energía 
eléctrica a las distintas partes de este parque.
La potencia se resume:
- Chiringuito   5.000 w
- Plaza Auditorio (Anfiteatro) 15.000 w
- Bomba agua.   3.680 w
- Alumbrado público    9.840 w
Total ----------------
33.520 w 
En el correspondiente Anejo de Cálculo, se establece la separación de circuitos que 
completa la red y cálculos y los distintos.
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 Canalización.
La canalización subterránea estará constituida por tuberías de PVC de 110 mm de 
diámetro que discurrirán enterradas a una profundidad mínima de 60 cm, medida sobre la 
generatriz superior del tubo, y separadas 7 cm.
Como medida de seguridad, se colocará a 10 cm por encima de las tuberías, una 
cinta corrida de aviso de peligro.
Se  dará  una  pequeña  inclinación  uniforme  a  las  mismas  para  evitar  el  posible 
estancamiento de agua en su interior.
En los cambios de dirección o rasante, así como a distancia superior a 50 m, en 
tramos rectos, se construirán arquetas-registros cuyas dimensiones se indican en plano.
Conductor.
Los distintos  conductores   y  diámetros  se  indican  en  el  Anejo de  Instalaciones 
Eléctricas, los conductores serán de cobre con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV. 
Los fusibles correspondientes a las reducciones de sección o a las derivadas, se 
situarán en cajas herméticas que irán suspendidas mediante perfiles metálicos en el interior 
de las arquetas.
3.6.2. Red de Alumbrado Público.
Niveles de iluminación.
Para la iluminación de los viales, se ha previsto varios tipo de alumbrado a fin de 
conseguir la señalización y decoración de los viales, estimándose un valor de 20 lux (lo 
importante es el jardín no la luminaria), por tratarse de calles de tránsito de peatonal y 
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paseo en el parque, distribuyendo los puntos de luz según plano.
Luminarias.
 Luminarias empotrables de 70 w más en zonas en plazas y parques.
 luminaria empotrable de 150 w para resaltar la estética del farallón, luminaria argo de 100 
w con poste cilíndrico de 5 m en el vial principal,   luminaria empotrable de 50 w, en la 
pasarela de madera y baliza de 70 w de altura 1000 mm en el resto de los viales.
3.6.3. Sistema de alumbrado.
Se ha dispuesto un solo sistema de alumbrado, permanente o de noche.
Se  instalará  cuadro  de  medida  y  mando  para  alumbrado  y  circuitos 
alimentación, para 10 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, de dimensiones 1000 x 800 x 250 mm, con los elementos de protección y mando 
necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático 
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de 
salida, limitador sobretensiones y 1 interruptor diferencial para protección del circuito  de 
mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario.
3.6.4. Tipo de Red.
La distribución de energía a los puntos se realiza mediante 5 hilos: 3 fases y neutro 
a  400 V.  50 Hz.,  en distribución  aproximadamente equilibrada y consumo monofásico 
(230 V), e hilo para línea de tierra. La red  discurrirá subterránea.
Para cada punto se construirá una arqueta de derivación, fabricada en polipropileno 
reforzado marca Hidrostank, de medidas interiores 35 x 35 x 60 cm con tapa y marco de 
fundición.
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3.7. RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO.
3.7.1. Planteamiento General y Dotaciones de Agua.
La red de agua potable consiste en la alimentación de los aseos, quiosco y los dos 
puntos de fuentes para beber. Las dotaciones y diámetros se definen en el Anejo de Red de 
Agua Potable y Riego.
Para la instalación de riego se ha previsto para cubrir las necesidades hídricas de las
distintas especies, se pueden dividir en cuanto a necesidades hídricas en tres tipos:
1. Árboles y arbustos de tamaño grande.
2. Arbustos de tamaño mediano.
3. Arbustos de tamaño pequeño.
4. Césped.
Un  jardín  necesita  un  aporte  máximo  de  6  l/m2día,  en  los  meses  de  máximas 
necesidades, para el cálculo cubrimos una superficie de 20 m2, para regar en una hora al 
día, sería un caudal de 0,033 l/s. 
El primer grupo, que serían árboles de porte grande, tienen una necesidad máxima 
de 50 l/día,  lo cual se cubrirá con 4 goteros de 2,3 l/h que hacen 9,2 l/h y con 5 horas de 
riego se cubren las necesidades, 46 l/día y árbol.
Para el segundo grupo, la necesidad se reduce a 25 l/día, se proyecta 2 goteros de 
2,3 l/h que hacen 4,6 l/h y con 5 horas de riego se cubren las necesidades, 23 l/día por 
planta.
En arbustos pequeños, 12,5 l/día, 1 gotero de 2,3 l/h y 5 horas de riego, 11,5 l/día 
por planta.
Para  la  zona  de  césped  se  ha  previsto  la  colocación  de  aspersores  emergente 
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alternante uniforme mediante chorro rotativo de múltiples trayectorias con sector y alcance 
regulables,  con  un alcance mínimo de 3 m y máximo de  10 m,  circulo  completo con 
posibilidad de ser sectorizados, un caudal de 540 l/h. Con esta disposición será una hora de 
riego.
El  parque  en  su  conjunto  podrá  regarse  en  dos  turnos  de  riego  uno  para  la 
instalación de aspersores y otro para la instalación de riego por goteo.
Se ha  dispuesto de boca de riego tipo bayoneta con tapa, para otros posibles usos.
Se instalará una electrobomba centrífuga monobloc de eje horizontal con bridas, 
cuerpo de fundición e impulsor de acero inoxidable, de 5 CV de potencia, salida a 1 1/2", 
válvula  de  retención,  así  como  cuadro  de  maniobra  en  armario  metálico  intemperie 
conteniendo  interruptores,  diferencial  magnetotérmico  y  de  maniobra,  contactor,  relé 
guardamotor y demás elementos necesarios, para hacer circular el agua entre los distintos 
estanques.  Instalación de filtro de latón de malla de acero.
3.7.2. Procedencia del Agua y Tratamiento del Agua.
El agua se ha previsto tomarla de dos arquetas de registro de la instalación de agua 
municipal que existen en e la acera perimetral. En ellas se dispondrá una llave de corte y 
mediante tubería de 63 mm de polietileno se conectará a un sistema de filtrado de con 
filtros de anillas de polipropileno de 2”.
3.7.3 Canalizaciones.
Desde  los  filtros  anteriormente  descritos  se  dispondrá  un  colector  general  que 
conecte ambos suministro para de esta forma disponer de una red con presiones lo más
equilibradas posible.
El colector general sera de polietileno alta densidad PEAD, de 63 mm de diámetro 
nominal y una presión de trabajo de 10 Kg/cm2.
El resto de canalizaciones y ramales de  polietileno alta densidad PEAD, de 25, 32, 
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40 y 50 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, se definen en el 
anejo correspondiente.
Para  la  red  superficial  de  riego,  se  ha  previsto  instalar  tubería  de  16  mm  de 
polietileno de baja densidad y 1,2 mm de espesor que estarán conectadas a la red enterrada, 
sobre esta tubería se pincharán los goteros de 2,3 l/h autocompensantes.
3.7.4. Automatización.
Para la automatización del riego se han previsto electroválvulas comandadas desde
un programador de riego para jardinería,  haciéndoles llegar la energía eléctrica para la 
orden de riego mediante conductor de cobre de 2 x 1,5 mm2.
EL  programador  electrónico  de  intemperie,  de  12  estaciones  con  memoria 
incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 
minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de riego por 
programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V, toma para puesta 
en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga.
 3.8. JARDINERÍA.
La jardinería, conlleva tanto la preparación de hoyos, el aporte de tierras, abono y 
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CERCIS SILIQUASTRUM (árbol del amor). 
CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' (ciprés).






BUDDLEIA DAVIDII 'BLACK NIGHT' (buddleja).
BUDDLEIA GLOBOSA (budlleia).
COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLM' (cotoneaster).













3.9. VERTEDERO DE BROZA.
El vertedero de broza es un recinto de 60 m2, para la acumulación de la poda y 
restos vegetales, para su posterior retirada, consiste en:
Losa de hormigón armado HA-25 N/mm2,  consistencia  plástica,  T máx.20 mm, 
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muros en los dos laterales y fondo de hormigón armado HA-25 N/mm2 , hasta alcanzar 
cota del terreno y por encima del terreno y el muro cercado de 2,00 m de altura realizado 
con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama.
3.10. ESTANQUES. 
La construcción de los estanques se ha previsto realizar mediante excavación sobre 
el terreno existente, sobre el cual una vez perfilado se extenderá un geotextil de 200g/m2 
que servirá de protección contra el punzonamiento de la lámina de impermeabilización.
Como lámina impermeabilizante  se dispondrá una lámina de Polietileno de alta 
densidad  de  1,5  mm  de  espesor  con  uniones  soldadas  mediante  termosoldadura.  Las 
geomembranas descritas quedarán ancladas al terreno mediante una zanja que bordeará los 
estanques  sobre  cuyo  fondo  se  dispondrá  los  extremos  de  las  láminas,  procediéndose 
posteriormente al  relleno y compactación de la  zanja  con las tierras  procedentes de la 
excavación de la misma. Biorrollo de fibra de coco de 50 cm de diámetro para contención 
del talud de los estanques.
Sería interesante estudiar la posibilidad de la existencia de agua subterránea, para 
en la medida de lo posible poder realizar parte del riego desde pozo y éste conectado a los 
estanques.  Ahorraríamos  agua  potable  de  la  red  municipal  y  además  el  agua  de  los 
estanques no estaría tan estancada, se iría renovando. No obstante se ha creado un curso de 
agua desde un estanque a otro para la oxigenación del agua y evitar la eutrofización.
3.11. ANFITEATRO.
Consiste en crear en una de las plazas un lugar donde poder hacer espectáculos 
(teatro, música...) al aire libre. 
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Ubicado en un lugar vistas, pero sin llegar a las cotas donde el relleno es mayor y 
menor la carga admisible. Orientado con el eje Norte-Sur, para evitar deslumbramientos.
Se ha buscado una solución en la que se cargue lo menos posible al terreno, hecho 
por  el  cual  se  ha  optado por  piezas  prefabricadas,  en  el  que  la  primera  línea  será  de 
Hormigón armado HA-25 N/mm2, en un zuncho perimetral. 
La  plataforma  circular  de  actuación  es  un  pavimento  continuo  de  hormigón 
HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor.
Las piezas prefabricadas autoresistentes de hormigón armado en forma de L, serán 
las utilizadas para la formación de gradas, y deben para resistir las solicitudes de cálculo y 
los esfuerzos de montaje según EHE.
La pieza resistirá, sin necesidad de apuntalamiento, los esfuerzos originados en su 
colocación y puesta en obra.
Comprobado  el  aspecto  superficial  del  elemento,  éste  presentará  unas 
características  uniformes  no  siendo  admisible  la  presencia  de  rebabas,  coqueras, 
discontinuidades en el hormigonado, superficies deterioradas, armaduras visibles ni otros 
defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra ni su aspecto exterior.
La  forma  y  dimensiones  de  la  sección  de  la  pieza,  así  como la  resistencia  del 
hormigón y de las armaduras y su disposición dentro de la pieza, serán las especificadas en 
las disposiciones técnicas.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las 
condiciones fijadas en la instrucción EHE.
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la 
norma EHE, en especial las referentes a su durabilidad (art.8.2 y 37 de la EHE) en función 
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de las clases de exposición.
Espesor: >= 8 cm.
Fisuración: Sin fisuraciones visibles.
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días: >= 30 N/mm2.
Tolerancias:
- Dimensiones nominales de la sección: + 5%, - 2%
- Longitud: ± 20 mm
Acciones Sísmicas.
De acuerdo con el Art. 1.2.2. del R.D. 997/2002 de 27 de septiembre que aprueba la 
Norma NCSE/02 las construcciones incluidas en este proyecto se clasifican de moderada 
importancia, no siendo obligatoria su aplicación según lo dispuesto en el Art. 1.2.3.
3.12. TEMPLETE.
Consiste  en  colocación  de  un  templete  de  7,3  m  de  diámetro,  de  fundición  y 
características igual o similares a las indicadas en planos, se colocará en la plaza de la 
entrada principal y se apoyará. Sobre una losa de hormigón armado HA-25 N/mm2, y 50 
cm de canto.
3.13. MOBILIARIO URBANO.
Se ha dispuesto en mobiliario urbano, los juegos infantiles sobre el césped y cerca 
del quiosco, una plaza intermedia para ejercicios de rehabilitación o gimnasia de mayores, 
así como los bancos y papeleras para uso y disfrute del parque. El mobiliario consiste en:
Mobiliario:
– Papelera metálica tipo basculante.
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– Banco modelo neobarcino de 6 tableros, con soportes de fundición.
– Mesa ajedrez antivandálica, con 2 asientos.
Rehabilitación:
– Banco con 2 pedales para el ejercicio y rehabilitación de tobillos, rodilla y cadera. 
Banco NeoBarcino.
– Elemento  con  2  pequeñas  escaleras  para  el  ejercicio  y  rehabilitación  de  la 
coordinación digital. 
– Elemento  de  espaldera  para  el  ejercicio  de  estiramientos  indicado  para  realizar 
antes o después. 
– Elemento  de  manivela  para  el  ejercicio  y  rehabilitación  de  hombros,  codos  y 
espalda. 
– Elemento  de  recorrido  en  zig  zag  para  el  ejercicio  y  rehabilitación  de  las 
extremidades superiores.
– Cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
Juegos Infantiles:
– La Ballenita, de muelle individual con forma de ballena.
– La Moto de Carreras, de muelle individual con forma de moto. 
– Las Nubes, balancín colectivo. 
– Creación  de  areneros  de  dimensiones  3  x  3  m.  La  excavadora  de  acero  de 
dimensiones 820 mm x 300 mm y 435 mm altura de la base.
– La Casita de los Gnomos. Unidad juego con forma de casa con tejado a 2 aguas, 
escalera y rampa tobogán. 
– Cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
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Instalaciones de Madera:
– Caseta de madera de 4,70 x 4,70 m, para quiosco aseos y almacén, modelo Victoria 
de Polanco o similar. Mobiliario, sanitarios, fontanería y saneamiento, mostrador, 
instalación eléctrica de acometida,  cuadro de control y protección,  alumbrado y 
bases de enchufe.
– Caseta madera de 4,85 x 3,60 m, para almacén u otros usos, modelo Polanco o 
similar.  Instalación  eléctrica  de  acometida,  cuadro  de  control  y  protección, 
alumbrado y bases de enchufe.
3.14. VALLADO PERIMETRAL.
En todo el perímetro del parque se llevará a cabo la ejecución de una valla con 
postes de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y altura total de 3 de metros, con un 
empotramiento de 50 cm, color verde olivo, estabilizado. Puertas realizadas con el mismo 
material.
En el  parque infantil,  en plazas y junto al  farallón se proyecta valla de madera 
tratada  en  autoclave  de  1,5  m  de  altura,  empotrado  0,50  m,  formada  por  dos  postes 
verticales de 12 cm de diámetro y dos rollizos horizontales de 2 m y 8 cm de diámetro.
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4. INFORME AMBIENTAL.
Las distintas actuaciones que se proponen en el presente proyecto no se encuentran 
catalogadas en el  Anexo I de  la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no teniendo que someterse a 
los instrumentos de prevención y control ambiental.
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5. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA.
Para la valoración de las partidas se toma como base la Justificación de Precios que 
se acompaña en el anejo correspondiente.
El uso de materiales, unidades y distancias no contempladas en el presente proyecto 
se justificarán previamente, debiendo coincidir en características tal como se detalla en el 
Pliego  de  Prescripciones  y como base para su valoración el  Anejo de Justificación de 
Precios.
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6. REVISIÓN DE PRECIOS.
El plazo de ejecución se establece en 6 meses, inferior a un año, en consecuencia y 
de acuerdo con el Artículo 77, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, el primer año de ejecución queda excluido de la revisión de precios.
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7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
Dado el importe de las obras (1.000.329,72 €), según la Ley de Contratos del Sector 
Público, el  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, la empresa adjudicataria de las obras es obligatorio que esté clasificada 
en:
- Grupo A. Movimientos de tierra y perforaciones.
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.
Categoría a. Anualidad media no excede de 60.000 €.
- Grupo E). Hidráulicas.
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.
Categoría b. Anualidad media excede de 60.000 € y no sobrepasa los 120.000 €.
- Grupo G). Viales y pistas.
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.
Categoría b. Anualidad media excede de 60.000 € y no sobrepasa los 120.000 €.
- Grupo I) Instalaciones eléctricas.
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Categoría b. Anualidad media excede de 60.000 € y no sobrepasa los 120.000 €.
- Grupo K) Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Categoría c. Anualidad media excede de 120.000 € y no sobrepasa los 360.000 €.
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8. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA.
Se ha incluido un anejo correspondiente al control de calidad, que se debe hacer al 
conjunto de las unidades de obra, los ensayos mencionados en tal anejo se harán, según se 
hace mención en el PPTP, y éste a su vez se rige a la normativa vigente.
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9. PLAN DE TRABAJO.
El desarrollo de los trabajos propuestos en este proyecto tienen una duración de seis 
mes. Dado su escaso plazo de ejecución no se propone Plan de Trabajo. No obstante en 
caso  de  disconformidad  por  el  contratista  se  presentará  un  Programa  de  Trabajos 
desarrollado  por  el  Método  de  Gantt  y  que  deberá  ser  aprobado  por  la  Dirección 
Facultativa.
Se deberá tener en cuenta que la plantación deberá realizarse entre el 15 de octubre 
y el 15 de marzo.
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10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Según lo  establecido  en  el  R.D.  1627/1997,  de  24  de  octubre,  así  como en  la 
Normativa  Vigente  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  se  incluye  el  Estudio  de 
Seguridad y Salud (Anejo nº  9),  ya  que las características y el  presupuesto de la obra 
correspondiente y prevista en el presente proyecto así lo exigen.
Se considera como Coordinador de Seguridad y Salud, en la fase de Redacción de 
proyecto al autor del presente documento.
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11. PRESUPUESTO.
CAPÍTULO. IMPORTE.
1. MOVIMIENTOS DE TIERRA.   38.786,39 €
2. FIRME Y PAVIMENTACIÓN.   90.395,56 €
3. OBRA CIVIL.   14.616,65 €
4. SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.   67.858,43 €
5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.   63.510,80 €
6. AGUA POTABLE Y RIEGO.   28.661,07 €
7. JARDINERÍA. 109.841,03 €
8. VERTEDERO BROZA.     6.372,74 €
9. ESTANQUES DE AGUA.        6.944,14 €
10. ANFITEATRO.   43.381,97 €
11. TEMPLETE.   16.177,91 €
12. MOBILIARIO URBANO.     77.786,47 €
13. VALLADO PERIMETRAL. 153.212,67 €
14. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.     7.120,74 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 724.666,57 €
13,00 % Gastos generales 94.206,65 €
6,00 % Beneficio industrial 43.479,99 €
SUMA DE G.G. y B.I. 137.686,64 €
16,00 % I.V.A. 137.976,51 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA          1.000.329,72 €
Asciende  el  presupuesto  general  de  licitación  a  la  expresada  cantidad  de  UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
Memoria 31 de 34
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
12. BIBLIOGRAFÍA.
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Hernández  Muñoz,  A.  Saneamiento  y  Alcantarillado.  Colegio  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos.
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Dirección General de la 
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Serra, J.M. 1998. Elementos urbanos: mobiliario y microarquitectura. Gustavo Gili.
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Plano nº 13. Red de Saneamiento. Fecales y Pluviales.
Plano nº 14. Jardinería Árboles.
Plano nº 15. Jardinería Arbustos.
● Documento nº 3.
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● Documento nº 4.
Mediciones.
Cuadro de Precios nº 1.
Cuadro de Precios nº 2.
Presupuesto.
Casares, Septiembre de 2009,
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Fdo. Juan Antonio Muñoz Ramírez
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ANEJO Nº 1. REPLANTEO Y ESTADO DE LAS ALINEACIONES.
Las soluciones adoptadas en viales, aparcamientos y plazoletas se realizará sobre 
una capa de zahorra artificial de 30 cm compactada al 98 % del proctor modificado, esta 
base se dispondrá sobre una lámina de geotextil de 200 g para refuerzo de la explanada que 
permitirá absorber posibles asientos, y mejorará la estabilidad de los viales.
La red viaria proyectada consta de 3 secciones tipo distintas:
1.- Un ancho de 3 metros, 0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 2,40 m 
de camino peatonal.
2.- Un ancho de 2 metros,  0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 1,40 m 
de camino peatonal. 
3.- Un ancho de 3 metros, 0,30 m a cada lado para formación de cunetas y 2,40 m 
de camino peatonal y tráfico ligero.
A CONTINUACIÓN DE DEFINE EL REPLANTEO DE LAS ALINEACIONES 
DE LOS DIFERENTES EJES.
LISTADO DE EJES
Replanteo Eje 1
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec   0.000 301351.618 4028984.350 348.624218   0.000     0.000   12.248
Rec  12.248 301342.773 4028992.821 346.805377   0.000     0.000    1.667
Cur  13.914 301341.537 4028993.939 346.805377 -30.000     0.000    7.123
Rec  21.037 301335.738 4028998.048 331.689116   0.000     0.000    2.987
Cur  24.025 301333.114 4028999.475 331.689116 -30.000     0.000    9.597
Rec  33.622 301324.098 4029002.642 311.323914   0.000     0.000    4.485
Cur  38.106 301319.684 4029003.435 311.323914 -20.000     0.000    4.430
Rec  42.536 301315.273 4029003.732 297.221661   0.000     0.000    2.366
Cur  44.902 301312.909 4029003.628 297.221662 -10.000     0.000    7.333
Rec  52.236 301306.334 4029000.768 250.536054   0.000     0.000    0.559
Cur  52.794 301305.936 4029000.377 250.536055 -10.000     0.000    5.188
Rec  57.983 301303.323 4028995.962 217.506442   0.000     0.000   13.892
Cur  71.875 301299.550 4028982.591 217.506442  10.000     0.000    7.192
Rec  79.067 301295.378 4028976.923 263.292896   0.000     0.000    0.869
Cur  79.936 301294.649 4028976.450 263.292896   5.000     0.000    4.856
Rec  84.792 301290.001 4028976.026 325.123063   0.000     0.000    2.218
Cur  87.011 301287.953 4028976.879 325.123063   5.000     0.000    5.068
Rec  92.079 301284.942 4028980.685 389.651071   0.000     0.000    2.012
Cur  94.091 301284.616 4028982.671 389.651070  20.000     0.000    8.437
Rec 102.528 301285.021 4028991.036  16.507444   0.000     0.000    1.193
Cur 103.721 301285.327 4028992.189  16.507444  30.000     0.000    9.020
Rec 112.741 301288.906 4029000.432  35.649505   0.000     0.000    0.518
Cur 113.259 301289.181 4029000.870  35.649505  40.000     0.000    8.137
Rec 121.396 301294.172 4029007.279  48.599755   0.000     0.000    5.074
Cur 126.470 301297.680 4029010.945  48.599755 -10.000     0.000    8.829
Rec 135.298 301300.384 4029019.050 392.393555   0.000     0.000    0.596
Cur 135.894 301300.313 4029019.642 392.393555  -5.000     0.000    3.803
Rec 139.697 301298.534 4029022.900 343.976199   0.000     0.000    1.973
Cur 141.670 301297.013 4029024.157 343.976199  -5.000     0.000    2.934
Rec 144.604 301294.346 4029025.276 306.617763   0.000     0.000    6.441
Cur 151.045 301287.940 4029025.944 306.617764 -10.000     0.000    6.836
Rec 157.881 301281.425 4029024.365 263.097301   0.000     0.000    4.276
Cur 162.157 301277.847 4029022.023 263.097301 -20.000     0.000   10.634
Rec 172.791 301270.876 4029014.159 229.248968   0.000     0.000   12.258
Cur 185.049 301265.441 4029003.172 229.248968  10.000     0.000    8.452
Rec 193.501 301259.108 4028997.958 283.057099   0.000     0.000    2.202
Cur 195.703 301256.983 4028997.379 283.057099  10.000     0.000    6.947
Rec 202.650 301250.197 4028997.932 327.286074   0.000     0.000    0.593
Cur 203.243 301249.658 4028998.178 327.286074   1.000     0.000    1.303
Rec 204.546 301249.087 4028999.248  10.227164   0.000     0.000   17.830
Rec 222.375 301251.939 4029016.848   8.877213   0.000     0.000   15.042
Cur 237.418 301254.029 4029031.744   8.877213 -20.000     0.000    6.172
Rec 243.590 301253.938 4029037.891 389.229950   0.000     0.000    0.056
LISTADO DE EJES
Replanteo Eje 1
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Cur 243.646 301253.929 4029037.946 389.229950 -10.000     0.000    5.397
Rec 249.043 301251.662 4029042.772 354.873370   0.000     0.000    0.522
    249.565 301251.322 4029043.168 354.873370                         
LISTADO DE EJES
Replanteo Eje 2
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec   0.000 301348.087 4028985.361 258.594666   0.000     0.000    3.742
Cur   3.742 301345.109 4028983.095 258.594666  30.000     0.000    7.860
Rec  11.602 301338.305 4028979.205 275.274366   0.000     0.000    0.811
Cur  12.413 301337.554 4028978.898 275.274367  -5.000     0.000    2.443
Rec  14.856 301335.604 4028977.468 244.173250   0.000     0.000    3.719
Cur  18.574 301333.226 4028974.609 244.173250   5.000     0.000    1.665
Rec  20.240 301331.969 4028973.528 265.378741   0.000     0.000    2.634
Cur  22.874 301329.715 4028972.165 265.378741   5.000     0.000    4.687
Rec  27.561 301325.210 4028971.826 325.055306   0.000     0.000    0.534
Cur  28.095 301324.717 4028972.031 325.055305   3.000     0.000    1.826
Rec  29.921 301323.340 4028973.186 352.077419   0.000     0.000    0.476
Rec  30.397 301323.014 4028973.534 350.092901   0.000     0.000    6.739
Cur  37.136 301318.256 4028978.306 338.416507  -5.999     0.000   17.799
Rec  54.935 301310.642 4028969.093 149.527058   0.000     0.000    3.198
Cur  58.132 301312.920 4028966.849 149.527057 -10.000     0.000    2.574
Rec  60.707 301314.964 4028965.297 133.139548   0.000     0.000    4.218
Cur  64.925 301318.624 4028963.199 133.139548  10.000     0.000   12.516
Rec  77.441 301323.448 4028952.523 212.821831   0.000     0.000    0.465
Cur  77.906 301323.355 4028952.068 212.821831   3.000     0.000    2.261
Rec  80.167 301322.148 4028950.219 260.798609   0.000     0.000    0.718
Cur  80.885 301321.562 4028949.804 260.798610  10.000     0.000    8.798
Rec  89.683 301313.176 4028948.314 316.810412   0.000     0.000    0.661
Cur  90.344 301312.538 4028948.486 316.810412   5.000     0.000    4.307
Rec  94.651 301309.331 4028951.159 371.647879   0.000     0.000    5.393
Cur 100.044 301307.008 4028956.026 371.647879 -10.000     0.000    5.064
Rec 105.107 301303.786 4028959.862 339.411764   0.000     0.000    2.302
Cur 107.410 301301.911 4028961.198 339.411764  -5.000     0.000    3.157
Rec 110.567 301298.948 4028962.126 299.214441   0.000     0.000    9.058
Cur 119.625 301289.891 4028962.014 299.214441  20.000     0.000    3.584
Rec 123.209 301286.322 4028962.290 310.622589   0.000     0.000    0.364
Cur 123.572 301285.964 4028962.351 310.622589  20.000     0.000    5.651
Rec 129.223 301280.597 4028964.059 328.608981   0.000     0.000    0.904
Cur 130.127 301279.783 4028964.452 328.608981  20.000     0.000    7.703
Rec 137.830 301273.651 4028969.035 353.127075   0.000     0.000    1.624
Rec 139.454 301272.561 4028970.239 355.108881   0.000     0.000    1.629
Cur 141.083 301271.505 4028971.479 355.108881  10.000     0.000    5.102
Rec 146.185 301269.310 4028976.023 387.589160   0.000     0.000    2.481
Cur 148.666 301268.829 4028978.458 387.589160 -10.000     0.000    4.657
Rec 153.323 301266.915 4028982.656 357.944847   0.000     0.000    3.509
Cur 156.832 301264.761 4028985.427 357.944847 -10.000     0.000    5.886
Rec 162.718 301260.026 4028988.779 320.474727   0.000     0.000    5.720
Cur 168.438 301254.599 4028990.587 320.474726 -10.000     0.000    2.966
Rec 171.404 301251.688 4028991.096 301.590511   0.000     0.000    3.964
LISTADO DE EJES
Replanteo Eje 2
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
    175.368 301247.725 4028991.195 301.590511                         
LISTADO DE EJES
Replanteo Eje 3
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec  0.000 301269.744 4028973.085 215.006546  0.000     0.000    6.488
Cur  6.488 301268.229 4028966.777 215.006546 10.000     0.000    4.525
Rec 11.013 301266.229 4028962.760 243.815493  0.000     0.000    4.142
Cur 15.155 301263.598 4028959.561 243.815493 10.000     0.000    4.533
Rec 19.688 301260.036 4028956.820 272.671759  0.000     0.000    2.492
Cur 22.180 301257.771 4028955.783 272.671759 10.000     0.000    3.842
Rec 26.022 301254.059 4028954.886 297.131264  0.000     0.000    3.571
Cur 29.593 301250.492 4028954.725 297.131264 10.000     0.000    4.165
Rec 33.758 301246.412 4028955.397 323.647203  0.000     0.000    4.156
Cur 37.913 301242.540 4028956.905 323.647203  3.000     0.000    3.657
Rec 41.571 301240.629 4028959.759   1.253969  0.000     0.000    8.944
    50.515 301240.805 4028968.702   1.253969                        
LISTADO DE EJES
Replanteo Eje 4
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec  0.000 301249.880 4028997.104 223.360345 0.000     0.000   13.707
    13.707 301244.963 4028984.310 223.360345                       
LISTADO DE EJES
Replanteo Eje 5
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec  0.000 301238.049 4028959.435 319.490692   0.000     0.000    5.819
Cur  5.819 301232.501 4028961.189 319.490693   5.000     0.000    5.578
Rec 11.396 301229.064 4028965.214 390.508899   0.000     0.000   25.000
Cur 36.396 301225.350 4028989.936 390.508899 -20.000     0.000    5.408
Rec 41.804 301223.838 4028995.112 373.294291   0.000     0.000    5.849
Cur 47.653 301221.456 4029000.453 373.289059 -20.000     0.000    7.807
Cur 55.460 301216.981 4029006.791 347.719805  18.777     0.000    6.899
Cur 62.360 301212.898 4029012.304 370.389629 -20.000     0.000    9.722
Rec 72.082 301206.637 4029019.616 339.444182   0.000     0.000    3.078
    75.160 301204.131 4029021.403 339.444182                         
LISTADO DE EJES
Replanteo Eje 6
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec  0.000 301214.871 4029006.682 219.947167   0.000     0.000    5.530
Cur  5.530 301213.167 4029001.421 219.947167 -20.000     0.000    2.586
Rec  8.116 301212.531 4028998.916 211.715333   0.000     0.000    2.252
Cur 10.368 301212.118 4028996.702 211.715333  20.000     0.000    8.225
Rec 18.594 301209.016 4028989.147 237.896535   0.000     0.000    0.767
Cur 19.361 301208.586 4028988.512 237.896535 -10.000     0.000    3.925
Rec 23.286 301207.071 4028984.918 212.909513   0.000     0.000    3.052
    26.338 301206.456 4028981.929 212.909513                         
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1. INTRODUCCIÓN.
Con motivo de la realización del proyecto fin de carrera “Parque Urbano Torre La
Sal”, donde se situaba la antigua cantera, se realiza el presente Estudio Geotécnico en el
que se describen y analizan las condiciones del suelo y subsuelo, desde la perspectiva de la
mecánica de suelos y de rocas.
Para el apoyo del presente Estudio Geotécnico se toma como base los diferentes
estudios geotécnicos y de reconocimiento de obras realizadas colindantes a la parcela. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL INFORME.
Tras  una  localización  geográfica  de  la  zona  de  estudio,  se  consultó  las
publicaciones de geología de la zona (Carta geológica nº 1072 (15-46) Estepona), y se
recabó información de estudios geotécnicos.
TRABAJOS DE CAMPO
Prospecciones ejecutadas:
- 3 sondeos, a 20 m de profundidad para el SR 1 y de 9 m para el SR 2 y SR 3.
- 4 Calicatas a profundidad mínima de 3,3 m y máxima de 3,5 m.
- 6 ensayos de penetración dinámica tipo Borros.
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3. INFORMACIÓN PREVIA.
3.1. GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA DE LA PARCELA.
La morfología de la parcela es irregular, la topografía ha sido manipulada debido a
su uso como cantera y se han producido rellenos antrópicos.
La pendiente varía de 5-10 grados en la zona Este (zona de coronación del relleno)
aumentando hasta 10-15º en la zona Oeste, la diferencia de cotas es de 21 m.
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3.2. ESQUEMA GEOLÓGICO GENERAL.
La  zona  de  estudio  queda  enmarcada  en  la  Carta  Geológica  nº  1072  (15-46)
Estepona a escala 1:50.000.
La provincia de Málaga, se encuentra dominada geológicamente por las Cordilleras
Béticas. Dentro de éstas existen 2 grandes Unidades.
- Zonas Externas.
- Zonas Internas.
La mayor extensión en Málaga y su provincia corresponde a la segunda. Las zonas
Internas de la Cordilleras Béticas están caracterizadas por varios elementos comunes:
- Se trata de materiales altamente deformados por la Orogenia Alpina y un 80 % de
ellos  han  sufrido  procesos  metamórficos.  Todas  las  formaciones  han  sido  desplazadas
desde la zona de deposición hasta donde hoy en día las vemos.
-  Litológicamente  constituyen  rocas  ígneas  (peridotitas,  enclaves  filonianos)  y
metamórficas  (pizarra,  filitas,  mármoles,  grauvacas,  etc.),  aunque  existen  materiales
sedimentarios minoritarios.
- La edad de deposición original de estos materiales es frecuentemente Paleozoica,
Triásica y, en menor medida, Jurásica, Cretácica y Paleógena.
Dentro de las Zonas Internas, la provincia de Málaga está en general, representada
por 3 complejos estructurales.
- Complejo Maláguide (rocas metamórficas esencialmente)
- Complejo Alpujárride (rocas metamórficas)
- Macizo Peridotítico de Ronda (rocas ígneas)
Los  materiales  existentes  sobre  estas  antiguas  formaciones  son  de  carácter
inconsistente  (no  rocoso),  predominando  los  depósitos  arcillosos  pliocenos  y  los
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arenoarcillosos  de  unidades alóctonas (han sufrido desplazamientos  fuertes).  Aparte  de
estos sedimentos, las acumulaciones granulares de edad más reciente (cuaternario) jalonan
las  series  y  ocupan  las  áreas  más  deprimidas:  valles  de  ríos  y  arroyos,  llanuras  de
inundación fluvial y zonas costeras.
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3.3. GEOLOGÍA DE LA PARCELA.
La zona estudiada se encuentra dentro del ámbito geológico de las Zonas Externas
de las cordilleras Béticas, en materiales de edad Cretácica.
Según los reconocimientos de campo, calicatas, sondeos y ensayos de penetración
dinámica continua, la parcela presenta una topografía modificada por la mano del hombre
y su superficie se encuentra con un relleno antrópico muy heterogéneo, tanto en el material
existente como en los cantos.
Según  las  calicatas  y  sondeos  a  rotación  se  puede  diferencia  dos  niveles,  uno
superior y que se ha identificado en la parte Este, como coronación, y que está constituido
principalmente por arena con arcilla y limos, donde la arena es de naturaleza silícea y
esquistosa, el nivel presenta una tonalidad marrón rojiza. Se identifica parte del relleno
con restos inertes, escombros de obras cercanas (hierros, plásticos, trozos de ladrillo) y
orgánicos como trozos de madera, todo envuelto en una matriz arcillosa-limosa de color
marrón oscuro con tramos negruzcos. Por último se ha identificado una caliza de color
crema que presenta recristalización de carbonatos en las fisuras.
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3.4. SISMICIDAD.
Para la consideración  de la acción sísmica aplicaremos la Norma de Construcción
Sismoresistente NCSR-02.
El  cálculo  de  las  acciones  sísmicas  según  la  norma,  en  base  a  los  siguientes
parámetros:
- Importancia de las construcciones: normal.
- Aceleración sísmica básica: ab = 0,07 g.
- Coeficiente adimensional de riesgo: ρ = 1.
- Clasificación del terreno: Tipo IV desde la superficie hasta los 18,5 m y tipo I
desde los 18,5 m hasta 30 m de profundidad.
Tipo IV (suelo granular suelto o suelo cohesivo blando). Vs ≤ 200 m/s. C = 2,0.
Tipo I (roca compacta, suelo cementado o granular muy denso). Vs > 750 m/s. 
C = 1,0.
La ponderación para cada capa hasta 30 m de profundidad bajo la superficie es de:
C = 1,62.
- Coeficiente de ampliación del terreno: S = 1,30.
- Coeficiente de contribución: K = 1,1.
- Aceleración sísmica de cálculo: ac = S · ρ · ab = 0,09 g.
Para construcciones de normal importancia o especial importancia si la aceleración
sísmica básica (ab) es superior a 0,04 g, la norma NCSR-02 es de obligado cumplimiento.
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4. TRABAJOS REALIZADOS.
Ensayos  in  situ:  6  ensayos  de  penetración  dinámica  continua  tipo  Borros,  4
calicatas de reconocimiento y  3 sondeos mecánicos a rotación con toma de muestras.
Ensayos de laboratorio: Ensayos de identificación y ensayos químicos.
4.1. SONDEO MECÁNICO A ROTACIÓN
Consiste en la perforación del terreno, para identificar la naturaleza del subsuelo a
distintos niveles. Para ello se introduce a rotación un tubo hueco en cuyo extremo inferior
se enrosca una corona cortante de widia o diamante , con la que se realiza la perforación.
En nuestra parcela se han realizado 3 sondeos, según norma ASTM D2113-99/XP
P94-202, situado según plano en apartado de Anejos. Las profundidades son de 20 m para




Cota Espesor Descripción del Terreno
0,0-12,0 m 12,0 m Relleno constituido por  algún bolo,  gravas,
gravillas  y  arena  en  una  matriz  limo
-arcillosa.  El  nivel  se  presenta  muy  suelto.
Los  bolos.  Gravas  y  gravillas  son
carbonatadas, principalmente dolomíticas.
12,0-15,3 m 3,3 m El  material  presenta  una  gran  cantidad  de
restos inertes, como restos de maderas. Todo
el nivel presenta una tonalidad marrón oscura
casi negra debido a la presencia de materia
orgánica.
15,3-18,5 m 3,2 m Arena  y  grava  en  una  matriz  arcillosa  de
color marrón, las gravas y gravillas presentan
formas subangulosas.
15,5-20,0 m 1,5 m Caliza color crema.
Estudio Geotécnico 9 de 32
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
SR 2
Cota Espesor Descripción del Terreno
0,0-8,6 m 8,6 m Relleno constituido por  algún bolo,  gravas,
gravillas  y  arena  en  una  matriz  limo
-arcillosa.  El  nivel  se  presenta  muy  suelto.
Los  bolos.  Gravas  y  gravillas  son
carbonatadas, principalmente dolomíticas.
8,6-9,0 m 0,4 m Caliza color crema.
SR 3
Cota Espesor Descripción del Terreno
0,0-8,4 m 8,4 m Relleno constituido por  algún bolo,  gravas,
gravillas  y  arena  en  una  matriz  limo
-arcillosa.  El  nivel  se  presenta  muy  suelto.
Los  bolos.  Gravas  y  gravillas  son
carbonatadas, principalmente dolomíticas.
Se observa restos de maderas en todo el nivel
y  presenta  una  tonalidad  marrón  oscura,
debido a la presencia de materia orgánica.
8,4-9,0 m 0,6 m Caliza color crema.
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4.2. CALICATAS DE RECONOCIMIENTO.
Son  excavadas  en  pozo  o  zanja  que  permiten  la  inspección  visual  y  el  acceso
directo al terreno.
Para  la  caracterización  geotécnica  de  la  zona  de  estudio,  se  ha  procedido  a  la
realización de 4 calicatas y se ha extraído una muestra alterada.
No se ha detectado la presencia de nivel freático.
Estatigrafía
CALICATA 1
Cota Espesor Descripción del Terreno
0,0-2,90 m 2,90 m Relleno  formado  por  arena  gruesa  de
naturaleza  silícea  con  algo  de  limos  y
arcillas, muy cohesivo. Los granos no llegan
a estar en contacto. Presenta color rojizo.
2,90-3,40 m 0,50 m Limos con cantos de naturaleza diversa, con
gran  cantidad  de  materia  orgánica,  incluso
trozos  de  madera.  Relleno  de  rebaje  de  un
suelo  vegetal  mezclado  con  zahorra  de
naturaleza dolomítica.
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CALICATA 2
Cota Espesor Descripción del Terreno
0,0-3,50 m 3,50 m Relleno formado por arena gruesa con algo
de limos y arcillas,  la arena presenta formas
subangulosas y es de naturaleza dolomíticas.
2,90-3,40 m 0,50 m Limos con cantos de naturaleza diversa, con
gran  cantidad  de  materia  orgánica,  incluso
trozos  de  madera.  Relleno  de  rebaje  de  un
suelo  vegetal  mezclado  con  zahorra  de
naturaleza dolomítica. La arena con limos y
arcillas  es  idéntica  en  C-1.  Los  cantos  se
encuentran  principalmente  en  el  primer
metro. En todo el nivel se observan restos de
madera,  hierros,  etc.  El  nivel  presenta  un
color marrón rojizo.
CALICATA 3
Cota Espesor Descripción del Terreno
0,0-3,50 m 3,50 m Relleno  formado  por  limos  con  abundante
matriz  orgánica,  restos  de  ladrillo,  cables,
aceros,  restos  de árboles,  plásticos,  bloques
de escollera, etc. Restos de obra.
CALICATA 3
Cota Espesor Descripción del Terreno
0,0-3,50 m 3,50 m Relleno  formado  por  niveles  de  arcilla
dispersa con arena gruesa, restos de ladrillo,
cables,  aceros,  restos  de  árboles,  plásticos,
bloques de escollera, etc. Restos de obra.
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4.3. 4.3. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA.
Para la caracterización se han realizado 6 ensayos de penetración dinámica continua
tipo Borros.
Básicamente consiste en hincar en el  suelo, mediante golpes, con ayuda de una
maza de 65 Kg, una puntaza (16 cm2 y 20 cm de largo). La altura de caída de la maza es de
50 cm.  Los  resultados  de  estos  ensayos  se  representan  mediante  gráficos  que  dan,  en
función de la profundidad que alcanza la puntaza, el número de golpes N20 que corresponde
a una longitud de penetración de 20,00 cm.







Según los ensayos realizados, las diagrafías que presentan son similares, dado que
presentan una morfología en dientes de sierra, es decir, alternan niveles que presentan una
mayor resistencia al paso de la puntaza (valores de golpeo de N20 entre 20 y 50 golpes) con
una potencia en torno a 0,4-0,6 m y niveles con un valor de golpeo en torno a 10 golpes e
inferiores a 10 golpes y presentan una potencia en torno a 1,0-1,4 m de forma general.
Según correlación con los sondeos a rotación, todo el material que ha sido cortado por
estos ensayos se trata del nivel de relleno, donde los niveles con una mayor resistencia al
paso  de  la  puntaza  con  un  relleno  con  partículas  granulares  embebidas  en  una  matriz
arcillosa, y los tramos de menor resistencia a la puntaza son limos y arcillas que presentan
numerosos restos de inertes en su seno.
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El ligero incremento en el valor de golpeo que se produce en profundidad se debe a
una consistencia del material que se debe a la columna de material que queda por encima.
En los ensayos PD 3, PD 4, PD 5 y PD 6 se estima que la condición de rechazo se
ha alcanzado al tocar el nivel de caliza existente en profundidad.
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4.4. ENSAYOS DE LABORATORIO.
Con las muestras de las calicatas se procedió a la ejecución de los ensayos, y según
normas de los mismos, indicados a continuación:
- Ensayos de granulometría por tamizado (S/UNE 103.101)
- Ensayos de Límites de Atterberg (S/UNE 103.103 y 103.104)
- Determinaciones de sulfatos (S/UNE 103.201)








Límite líquido % 32 No plástica
Límite plástico 21 No plástica
Índice de plasticidad % 11 No plástica
% que pasa por el tamiz nº 200 (ASTM) 19,9 22,2
Clasificación ASTM SC GM
Contenido  en  sulfatos  (mg/Kg  suelo
seco) %
No contiene
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5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUBSUELO.
En función de las prospecciones realizadas, como reconocimientos in situ de los
materiales, se definen las características geotécnicas de los materiales.
Hasta  la  profundidad  reconocida  y  de  techo  a  muro  se  pueden  reconocer  dos
unidades geotécnicas,  fundamentalmente  en  base  a  sus  propiedades  geomecánicas  y  al
reconocimiento realizado en la zona.
Unidad geotécnica I: Relleno antrópico.
Unidad geotécnica II: Calizas.
Unidad Geotécnica I.
LOCALIZACIÓN Y ESPESORES: Se ha reconocido en toda la superficie de la
parcela tanto de manera directa en la inspección técnica de campo, como en los sondeos a
rotación y en las calicatas, reconociéndose también de manera indirecta en los ensayos
penetrométricos.  En  las  calicatas  de  reconocimiento  no  se  ha  reconocido  el  muro  del
mismo, en los sondeos a rotación se ha reconocido a una profundidad de 18,5 m en el
sondeo SR 1 y de 8,6 m en el sondeo SR 2, por tanto presenta una potencia 18,5 m que
disminuye hacia el Oeste de la parcela hasta 8,4 m detectados en el sondeo SR 2. En los
ensayos penetrométricos se ha alcanzado la condición de rechazo a una profundidad que
varía entre 14,4 m (PD 1) y 3,2 m (PD 6), dada la heterogeneidad de este material, dichos
rechazos pueden ser consecuencia de la existencia de bolos de gran diámetro o bien por
haber alcanzado la unidad infrayacente.
Al  tratarse  de  una  antigua  cantera  no se  desestima potencias  mayores  según la
topografía que presentara la cantera una vez terminada su explotación.
IDENTIFICACIÓN: Se ha reconocido dos tipos de rellenos, uno superficial y que
según testificación directa en el sondeo a rotación como en las calicatas de reconocimiento
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está formado por una mezcla de arena, arcillas y limos con algunas gravas y bolos, donde
la  naturaleza  de  gravas  y  gravillas  es  predominante  silícea y  esquistosa;  todo el  nivel
presenta una coloración marrón rojiza.
El segundo tipo de relleno, el echo se ha cortado a una profundidad de 12,0 m en el
sondeo a rotación, en las calicatas C-3 y C-4 se ha reconocido superficialmente, es un
relleno mucho más heterogéneo, dado que se han reconocido restos de obra, donde todos
estos materiales se encuentran en una matriz arcillo-limosa de color marrón oscura con
tramos  casi  negros  debidos  a  la  presencia  de  materia  orgánica,  la  matriz  no  envuelve
totalmente los restos inertes.
CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS: Al tratarse de un relleno antrópico muy
heterogéneo tanto en la horizontal como en la vertical, se desaconseja su utilización como
material de cimiento y resulta imposible hacer una correlación de los resultados obtenidos
para este material, de cara a definir las características geotécnicas del mismo, ya que dicha
correlación se realiza en base a estudios y experiencia desarrolladas con suelos de génesis e
historia evolutiva como natural.
Según la compacidad o consistencia del mismo, se puede considerar que el tramo
existente a una profundidad de 13,5 m se encuentra muy suelto dado que solo se ha logrado
recuperar el 10 % del material sondeado. A partir de dicha profundidad y al tratarse de un
material ligeramente más consolidado por el peso de la columna de material que queda por
encima se ha logrado un porcentaje de recuperación del 100 %.
Geotécnicamente  este  nivel  no presenta  garantías  suficientes para  que se  pueda
construir sobre el, debido a su carácter heterogéneo y compresibilidad.
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Espesor (m) 18,8 m máximo detectado
1 Son valores estimativos. Obtenidos de valores típicos recogidos en tablas empíricas y basados en los ensayos 
realizados en el terreno. Para su utilización para los cálculos deberá hacerse teniendo en cuenta esta salvedad.
 Rodríguez Ortiz, J.M. 1986, “Curso aplicado de Cimentaciones” Colegio de Arquitectos de Madrid.
Unidad geotécnica II: Caliza color crema.
LOCALIZACIÓN  Y  ESPESORES:  Este material  se  ha  identificado
superficialmente fuera de los limites de la parcela en la zona Sur, y dentro de los limites de
la parcela a muro del nivel del relleno a partir de una profundidad de 8,4 metros en el
sondeo SR 3, 8,6 metros en el sondeo SR 2 y de 18,8 metros en el sondeo SR 1. La
potencia de esta unidad no ha sido determinada, dado que los sondeos se han dado por
finalizados en esta unidad y los ensayos penetrométricos han alcanzado la condición de
rechazo en el nivel inmediatamente superior o al detectar el techo de este nivel. Se puede
considerar un potencia mínima de 1,2 metros que han sido reconocidos de manera directa
en el sondeo  SR 1, según criterios de geología regional  se puede considerar que esta
unidad presenta potencias mayores.
IDENTIFICACIÓN: Este  nivel  esta  constituido por  una  caliza  de  color  marrón
crema, que se encuentra ligeramente fracturada y que en dichas fracturas se ha producido
un cristalización de carbonatos provenientes del agua que circula por ellas y en las que
precipita el carbonato que lleva disuelto.
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CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS: Desde el punto de vista geomecánico,
constituyen  una  roca  de  dureza  media  aunque  se  debe  de  tener  en  consideración  la
existencia de niveles alterados o con un grado de cementacion menor. Según la bibliografía
existente este material presenta una compacidad de  muy compacta y se le puede asignar
valores de angulo de rozamiento de Фcal= 33-37º.
La  COMPRESIBILIDAD  en  general  resulta  Baja.  Se  puede  estimar  su
deformabilidad, asignándole un Módulo de deformación de:
EEST > 1000 Kgf/cm2
Tras el análisis e interpretación de los resultados en ensayos in situ y de laboratorio
sobre la muestra analizada, se recomienda para la caracterización geotécnica de este nivel
los siguientes parámetros: 
  
Parámetros Geotécnicos U.G. II.: Caliza
Densidad Aparente (y)1  (t/m3) 2,0-2,1 (roca totalmente sana)
Cohesión (C )1  (Kgf/cm2 ) 2,0-3,o (roca totalmente sana)
Angulo de Rozamiento Interno1 (º) (ф') 33-37
Modulo de Deformación1 (E) (kgf/cm2) > 1000
Compacidad1 Muy compacta
Coeficiente de Basalto1 (k30) (kgf/cm3) 100-200
1 Son valores estimativos. Obtenidos de valores típicos recogidos en tablas empíricas y basados en los ensayos 
realizados en el terreno. Para su utilización para los cálculos deberá hacerse teniendo en cuenta esta salvedad.
 Rodríguez Ortiz, J.M. 1986, “Curso aplicado de Cimentaciones” Colegio de Arquitectos de Madrid.
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6. ESTUDIO PARA LA CIMENTACIÓN.
Se recomienda en  este apartado el estudio de una solución de cimentación, a partir
de los datos obtenidos en los ensayos de penetración dinámica continua, sondeos a rotación
y calicatas de reconocimiento, el reconocimiento geológico del terreno y los ensayos de
laboratorio.
Los dos condicionantes fundamentales a la hora de definir la cimentación a utilizar
son:
- El terreno existente en el solar
- El tipo de edificación a construir.
Características del terreno.
En la parcela objeto de estudio se localiza en superficie y hasta una profundidad
que varia entre 8,4 metros en la zona de ejecución del sondeo SR 2 aumentando hasta un
profundidad de 18,5 metros en la zona de ejecución del sondeo SR 1 un relleno antrópico,
dentro de esta unidad se pueden definir dos paquetes diferenciados, uno superior y que
alcanza una profundidad en torno a  12,0 metros  en el  sondeo SR 1 y que solo se  ha
reconocido en las calicatas C 1 y C 2 y el cual esta formado por arena con arcilla y limos
procedente de los rebajes de diversas parcelas y que ha sido utilizado como coronación del
vertido  o  finalización  del  vertido  de  material.  A  partir  de  12,0  metros  en  la  zona  de
ejecución  del  sondeo  SR  1  y  superficialmente  en  la  mitad  Oeste  de  la  parcela  se  ha
identificado un material en el que se observan gran numero de restos antrópicos, como
trozos de plásticos, trozos de ladrillos, hierros y restos orgánicos como trozos de madera y
troncos de árboles, estos restos están recubiertos de una mezcla de arcilla y limos  de color
marrón  oscuro con tramos casi negros debidos a la presencia de materia orgánica; el muro
de este nivel se ha cortado en el sondeo a rotación a una profundidad de 18,5 metros en el
sondeo SR 1, de 8,60 metros en el sondeo SR 2 y de 8,40 metros en el sondeo SR 3. A
muro  se  ha  identificado  una  caliza  de  color  crema  que  presenta  en  las  fracturas  una
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recristalizacion de carbonatos procedentes de la precipitación de los mismos por el paso de
agua por las fracturas.
La parcela presenta una morfología irregular y que en el momento de la realización
de los ensayos presentaba un pendiente en torno al 10º en la zona Este que aumentaba
hasta unos 20º a partir de la mitad de la parcela hasta el limite Oeste de la misma. En la
parcela existe una diferencia de cotas en torno a 20 metros desde el limite Este, situado a
44 metros s.n.m., de la parcela hasta el limite Oeste de la misma situado a 23 metros s.n.m.
La parcela estudiada ha sido utilizada como cantera para la extracción de calizas,
una  vez  terminada  esta  actividad  y  la  ha  sido  utilizada  como  vertedero  de  restos  de
construcción.
Tipo de edificación.
En la parcela objeto de estudio se pretende realizar una zona ajardinada por tanto se
estima que no se van a realizar edificaciones de importancia en la misma.
En cualquier caso si se pretende realizar alguna construcción que trasmita peso al
terreno  esta  deberá  de  prolongar  la  carga  transmitida  hasta  el  nivel  que  presenta  la
suficiente  entidad,  que  seria  la  unidad  geotécnica  II  formada  por  calizas,  dado  que  la
unidad de rellenos se presenta muy suelta y por tanto es susceptible de presentar asientos
diferenciales importantes y no admitidos para edificación.
6.1. RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN.
Debido  a la existencia de un nivel de relleno con una potencia que varia entre 8,40
(zona de ejecución SR 3) y de 18,5 metros (zona de ejecución SR 1), con características
muy heterogéneas tanto en  la vertical como en la horizontal debido a que dicho material
procede de diversos vertidos, también presenta una baja consistencia, como corrobora que
Estudio Geotécnico 21 de 32
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
hasta una profundidad de 13,5 metros el material recuperado es del 10 %. Por tanto si se
realiza alguna edificación que transmita carga al terreno esta deberá de prolongar el plano
de cimentación hasta alcanzar el nivel con la suficiente capacidad portante que seria la
unidad geotécnica II formada por caliza color crema.
En  ningún  caso  se  cimentara  sobre  el  material  definido  como  unidad
geotécnica I  y será condición indispensable empotrar los elementos de cimentación en la
unidad geotécnica II y siempre garantizando dicho empotramiento en el sustrato rocoso
sano 
Por tanto se recomienda el estudio de un tipo de cimentación profunda mediante
pilotes.
Las  características  de  unidades  geotécnicas  de  cara  a  la  contención  son  las
siguientes:
U.G.I. U.G.II
γ  (t/m3) 1,3-1,4 2,0-2,1
ф (º) 6-10 33-37
C (t/m2) 0,0 1,5-2,5
Espesor (m) 8,4-18,8 Indeterminado (mínimo de 1,2 m)
1 Son valores estimativos. Obtenidos de valores típicos recogidos en tablas empíricas y basados en los ensayos 
realizados en el terreno. Para su utilización para los cálculos deberá hacerse teniendo en cuenta esta salvedad.
 Rodríguez Ortiz, J.M. 1986, “Curso aplicado de Cimentaciones” Colegio de Arquitectos de Madrid.
Cimentación mediante pilotes:
Según  los  resultados  de   los  ensayos  realizados,  y  teniendo  en  cuenta  las
características geotécnicas, génesis, geometría y estructura del material que constituye el
subsuelo,  se  recomienda  estudiar  para  la  cimentación, en  función  de  un  balance
razonado entre los requerimientos de la economía y de la seguridad,  una cimentación
profunda mediante pilotaje, de forma que se prolongue el plano de la cimentación hasta
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sobrepasar  la  U.G.I.  formado por  relleno  antrópico.  La  profundidad de  empotramiento
deberá ser definida una vez determinada la carga máxima transmitida por la edificación,
con los parámetros definidos anteriormente por nivel.
6.2. NIVEL FREÁTICO Y DRENAJE.
No se ha reconocido la presencia del nivel piezométrico en los sondeos realizados
en la fecha de realización de los mismos.
El  drenaje  será  favorable  por  escorrentía  superficial  a  favor  de  la  pendiente
existente en la zona y por percolación a favor de las fracturas existentes, además al ser una
zona urbanizada se producirá por la canalización de las aguas residuales de la ciudad. En la
parcela en concreto se deberá de tener en consideración la característica del relleno de
suelta que facilitará el drenaje por infiltración produciendo el lavado del material fino y
asientos importantes en el material.
6.3. AGRESIVIDAD.
Se realizan ensayos de determinación del contenido de sulfatos solubles con el fin
de  determinar  la  clase  de  exposición  a  la  que  se  verán  sometidos  los  elementos
estructurales de la construcción a realizar en la zona de estudio.
Con este fin se han realizado ensayos de determinación del contenido de sulfatos
solubles  de  la  muestra  del  material  que  constituye  la  parcela  hallado  en  la  calicata
mecánica C 1 a una profundidad de 1,0-1,5 metros realizado dentro de los limites de la
parcela, dando como resultado que la muestra ensayada  No contiene sulfatos solubles,
grado de agresividad débil.
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No se ha realizado el ensayo de determinación de acidez de Baumman-Gully dada
la heterogeneidad del material existente  en profundidad.
De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  en  el  análisis  de  suelo  sobre  muestra
obtenida en la zona de estudio, referentes tanto al contenido en sulfatos solubles en suelo
como al contenido en iones hidrógeno intercambiables, será de aplicación, a la hora de
determinar el tipo de hormigón a utilizar en la construcción, así como el dimensionamiento
del mismo, la instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
A continuación se resumirán las principales características que presenta la parcela
en cuanto a su morfología así como a los materiales que la forman y la repercusión de estos
en la tipología  de cimentación.
7.1. GEOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA.
La parcela presenta una morfología irregular y su topografía esta modificada por la
mano del hombre, dado que se tratan de una antigua cantera en la que se ha vertido relleno
antrópico. Presenta una pendiente que varia de 5-10º en la zona Este de la parcela (zona de
coronación del terreno) aumentando hasta 15-20º en la zona Oeste.
Tanto  en  la  observación  de  la  parcela  como  en  los  ensayos  realizados  se  ha
detectado un nivel de relleno en toda la superficie y que presenta variable, entre 8,4-18,5
metros según el sondeo a rotación, a muro se ha identificado una caliza de color crema, se
encuentra fracturada y que presenta en las fisuras recristalizacion  de carbonatos, hasta el
final de la prospección.
En la zona de estudio el drenaje será favorable por escorrentía superficial a favor de
la pendiente existente en la zona y por percolación  a favor de las fracturas existentes,
además al ser una zona urbanizada se producirá por la canalización de las aguas residuales
de  la  localidad.  En  la  parcela  en  concreto  se  deberá  de  tener  en  consideración  la
característica del relleno de suelta que facilitara el drenaje por infiltración produciendo el
lavado del material fino y asientos importantes en el material.
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7.2. SISMICIDAD.   
Según la  geología  regional,  su  situación  geográfica  así  como  por  los  ensayos
realizados en la parcela se asigna los siguientes parámetros sísmicos a la zona de estudio:
Aceleración sísmica básica (ab) 0,07 g
Aceleración sísmica de calculo (ac) 0,09 g
Coeficiente de contribución 1,1
Clasificación del tipo de terreno De 0,0-18,5 metros Tipo IV
De 18,5-30,0 metros Tipo I
Coeficiente de suelo (c) 1,67
Coeficiente de amplificación (S) 1,34
 
7.3.  CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES GEOTÉCNICOS.
En base a los reconocimientos realizados en la zona de estudios se han diferenciado
dos unidades geotécnicas, cuyas características vienen resumidas en la siguiente tabla:
Niveles geotécnicos Características principales.
Localización En superficie en toda la extensión de la parcela.
U.G.I.
Relleno
Potencia Variable en los distintos puntos de la parcela. De
8,4 m –18,8 m.
Compacidad Suelta.
Sulfatos No contiene
U.G.II: Potencia Indeterminada, mínima de 1,2 m
Localización Bajo la U.G.I.
Calizas Compacidad Muy compacta
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7.4.  CIMENTACIÓN.
Tras el análisis exclusivo de los condicionantes de tipo geológico, en función de un
balance razonado entre los requerimientos de la economía y de la seguridad, tendríamos
que recurrir a una cimentación profunda mediante pilotes. 
Las recomendaciones de la cimentación son las siguientes: 
Cimentación mediante pilotes.
Tipologia de cimentación recomendada Pilotaje. 
Valores de Rp, Rf  y rozam. negativo en función
de N30 y diámetro del pilote.
Ver valores en tabla adjunta.
Niveles Rf (kgf/cm2) Rp (kgf/cm2)
1,0 D 2,0 D
Desde 0,0-18,8 m. Relleno. Rozamiento negativo.
A  partir  de  18,8
metros.
Caliza. - 105 130
Las características de las unidades geotécnicas de cara a una posible contención son
las siguientes: 
U.G.I. U.G.II
γ  (t/m3) 1,3-1,4 2,0-2,1
ф (º) 6-10 33-37
C (t/m2) 0,0 1,5-2,5
Espesor (m) 8,4-18,8 Indeterminado (mínimo de 1,2 m)
1  Son  valores  estimativos.  Obtenidos  de  valores  típicos  recogidos  en  tablas
empíricas y basados en los ensayos 
realizados en el terreno. Para su utilización para los cálculos deberá hacerse teniendo en cuenta esta salvedad.
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 Rodríguez  Ortiz,  J.M.  1986,  “Curso  aplicado  de  Cimentaciones”  Colegio  de
Arquitectos de Madrid.
7.5.-  CONCLUSIONES CONSTRUCTIVAS GENERALES.
Los muros de contención, para nivelación de las plazas, serán de mampostería y de
poca  altura,  además  se  deberá  llevar  a  cabo un buen drenaje  del  mismo  dado que  un
aumento  de  las  presiones  intersticiales  puede  producir  una  desestabilización  de  la
estructura.
Se  va  a  proceder  a  trazar  los  viales,  priorizando el  desmonte  al  terraplén,  para
retirar en la medida de los posible el material de relleno, la explanada se reforzará con
geotextil de 200 g. 
 La inestabilidad del relleno suelto que favorecida por la presencia de agua puede
producir  la  desestabilización  de  la  zona.  También  se  debe  de  tener  en  cuenta  que  la
circulación de agua por la unidad de relleno, puede producir el lavado del material fino y
por tanto que se generen asentamientos diferenciales de unas zonas a otras en la parcela.
Dada la diferente consolidación que presenta el  nivel de relleno se compactará la
zona, de manera que se disminuyan los posibles socavones debidos, a como ha comentado
anteriormente, a la diferente compactación que presentan.
El anfiteatro se diseñará en un lugar, donde se consigan las mayores vista, pero el
terreno donde se asiente tenga la menor capa de relleno.  No obstante no se construirá
ningún edificio en esta zona.
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8. INFORMACIÓN SOBRE CANTERA CASARES.
- CASARES: Zahorra Artificial
• Husos: ZN-25 y ZN-40
• Plasticidad: No plástico
• Equivalente Arena: >50
• Densidad Máxima: al 100% P.M. 2,24 kg/dm3
• Humedad óptima: 11,2%
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9. ANEXO.
- Plano nº 1. Emplazamiento Ensayos Geotécnicos.
- Plano nº 2. Localización Unidades Geotécnicas. 
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ANEJO Nº 3. FIRME.
Las soluciones adoptadas en viales, aparcamientos y plazoletas se realizará sobre 
una capa de zahorra artificial de 30 cm compactada al 98 % del proctor modificado, esta 
base se dispondrá sobre una lámina de geotextil de 200 g para refuerzo de la explanada que 
permitirá absorber posibles asientos, y mejorará la estabilidad de los viales.
Se ha proyectado un firme flexible cuya sección  estructural es la siguiente:
- Plataforma E-1 compactada al 95% del Ensayo Proctor Normal.
- Base de zahorra artificial ZA (40) compactada al 100% del Proctor Modificado de 
30 cm de espesor.
- Suministro y ejecución de pavimento continuo ARIPAQ (en anejo cuaderno técnico 
de  ARIPAQ)  o  similar,  con  árido  de  granulometría  0-5,  impermeabilizado  y 
estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, de 
6 cm de espesor en camino peatonal y 12 cm con tráfico ligero y aparcamientos, 
extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado.
Cuneta.
Base de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor y mallazo con redondos Ø 6mm. 
Posterior adoquinado para formación de la cuneta. 
AL TRATARSE EL ARIPAQ DE UN MATERIAL NUEVO A CONTINUACIÓN 
SE ACOMPAÑA EL CUADERNO TÉCNICO APORTADO POR EL FABRICANTE.  
CUADERNO TÉCNICO
 1.  GENERALIDADES                                                                                 
Ámbito de aplicación
 2.  MATERIALES                                                                                 
Composición
• Ligante ecológico                                                       
• Agua                                                                              
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 3.  TIPOS DE PAVIMENTOS                                                                                 
Presentaciones                                       
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 4.  EJECUCIÓN                                                                                 
Base y sub-base
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• Amasado de la mezcla
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Control de material
Control de áridos
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CUADERNO TÉCNICO DE ARIPAQ®
Índice
1. GENERALIDADES
Ámbito  de aplicación
El presente documento es de aplicación para el empleo del ARIPAQ® como estabilización de suelos, a 
partir de un ligante a base de calcín de vidrio y reactivos básicos.




• Conserva el aspecto natural del árido, con un rechazo superficial de grano libre
Sus posibilidades de aplicación son muy variadas, entre las que podemos destacar entre otras:
• Sendas  o paseos
 - Parques y jardines públicos o privados
 - Campings
 - Campos de golf
 - Cementerios
• Explanadas
 - Áreas de juegos para niños
 - Aparcamientos
 - Campos de petanca o tenis
 - Zonas estanciales
 - Plazas
 - Escuelas
 - Monumentos históricos
• Pistas
 - Carril bici
 - Caballos
 - Campos militares
 - Parques naturales
• Caminos
 - Rurales
 - Vías verdes
 - Aceras
 - Circuitos deportivos
 - Circuitos turísticos




ARIPAQ® está fabricado a partir de un conglomerante mineral hidráulico único ECO’STABIL®, creado 
a partir de residuos de vidrio  no reciclables en la industria del vidrio micronizado a 20  µm en el 
percentil 50 y de una arena natural de machaqueo, calibrada conforme a unos husos granulométri-
cos determinados, resultante de explotaciones seleccionadas o bien de una arena de hormigón de 
reciclaje. El ligante ECO’STABIL® contiene, además, reactivos básicos naturales con miras a mejorar 
algunas de sus propiedades y, especialmente, el comportamiento en la compactación.
Ligante ecológico
Compuesto por calcín de vidrio y reactivos básicos, es un polvo muy fino con las siguientes caracte-
rísticas generales:
Granulometría ≤ 20 micras en el percentil 50
Densidad aparente = 1
Color = Claro
El comportamiento del pavimento está en función de las granulometrías de la molturación, que 
están totalmente aseguradas por el estricto proceso de fabricación del ligante ECO’STABIL®.
Agua
El agua para amasado debe cumplir el Pliego de Prescripciones Particulares.
Árido
Se pueden utilizar arenas naturales de machaqueo o arenas de hormigón recicladas cuya curva 
esté comprendida según los husos granulométricos siguientes:
ÁRIDO 0.063 0.125 0.25 0.50 1.00 2,00 4,00 6,00 10,00
0,4 6 - 10 10 - 17 15 - 24 25 - 35 39 - 52 63 - 78 91 - 98 100
0,6 6 - 10 9 - 15 14 - 20 21 - 29 52 - 67 52 - 67 75 - 87 93 - 99 100
Equivalente de arena = 45
Su granulometría se determinará según la utilidad del pavimento en el que se destina. Como refe-
rencia se puede utilizar la siguiente información:
0-4/0-6  ~>   para uso peatonal, bicicletas.
0-10/0-15 ~>    para vehículos ligeros y pesados.
En todos los casos, los áridos deben estar estudiados y validados por nuestro departamento técnico.
CUADERNO TÉCNICO DE ARIPAQ®
Materiales
3. TIPOS DE PAVIMENTOS 
Presentación
Es una mezcla lista para el empleo dosificado y humidificado según las características de la arena 
utilizada y el destino del revestimiento que ha de realizarse.
Versión 1: 
ARIPAQ® grano libre: Pavimento que presenta un mayor rechazo superficial de grano. Su aspecto 
es    terrizo. Contiene una dosificación de ECO’STABIL® de un 7%. Sus características más importan-
tes son las siguientes.
Densidad en el momento de fabricación 2.1 g/cm3 (según el árido)
Humedad en el momento de fabricación 7% (según el árido)
La humedad óptima y la densidad máxima será determinada por el ensayo del Proctor Modificado
Dosificación de ECOSTABIL®: 7%.
Resultados:
 Resistencia a compresión
 7 días    ≥            3.05  Mp
 28 días   ≥            5.80 Mp
 90 días  ≥            8.35  Mp
 
 Índice CBR  ≥           280
 Permeabilidad  ≤           6.76x10-7 m/s
 
Versión 2: 
ARIPAQ® semi-liso: El rechazo superficial de grano es menor. Contiene una dosificación de ligante 
ECO’STABIL® de un 8%.
Densidad en el momento de fabricación 2.1 g/cm3 (según el árido)
Humedad en el momento de fabricación 7,2% (según el árido)
La humedad óptima y la densidad máxima será determinada por el ensayo del Proctor Modificado
Dosificación ECO’STABIL®: 8%.
Resultados:
 Resistencia a compresión
 7 días   ≥          3.7   Mp
 28 días   ≥          7.1    Mp
 90 días  ≥          10.2 Mp
 
 Índice CBR  ≥           313
 Permeabilidad   ≤       1.32 x 10 - 6 m/s
CUADERNO TÉCNICO DE ARIPAQ®
Tipos de pavimentos
Versión  3: 
ARIPAQ® reforzado: No presenta rechazo superficial. Las dosificaciones se estudiarán según áridos 
y condiciones.
Sirva como dato las resistencias obtenidas en laboratorio. Estos ensayos han sido realizado con 
áridos calizos con granulometrías 0/20.
Resistencia a compresión
7 días   ≥ 10.9   Mp
28 días  ≥ 24.2   Mp
90 días  ≥ 31.0   Mp
  
Colores
El pavimento presenta el color inicial del árido. Actualmente estamos trabajando con distintas 
coloraciones (amarillos, terrizos, tostados, rojos, grises) en las que sus posibilidades de aplicación se 
estudiarán según zonas geográficas y condiciones de ejecución.




En principio, cualquier sub-base  se considera válida, siempre y cuando sea lo suficientemente resis-
tente. Se debe regularizar para su posterior compactación.
La base sobre la que se extienda el pavimento será de zahorra natural o artificial, con una granulo-
metría inferior a 1/3 del espesor del a capa a extender, nivelada y compactada suficientemente. En 
caso de existir riesgo de contaminación por finos, se podrá añadir a la capa del firme un geotextil, 
para evitar la migración de finos.
Hay que resaltar que un correcto nivelado de la base será beneficioso para la correcta extensión del 
pavimento. Cualquier irregularidad se verá reflejada en el acabado final del pavimento.
Siempre que esta unidad no esté contratada a PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS, corresponde al 
cliente la responsabilidad de que la base y subbase sean aptas para recibir las cargas para las que 
está dimensionado el pavimento.
Ejecución del pavimento
> Amasado de la mezcla
En primer lugar, el ligante ECO’STABIL® es necesario que se encuentre almacenado en lugar 
seco, para evitar riesgos de hidratación prematura.
El amasado de la mezcla se puede realizar en central y transportarlo a obra, o realizarse in situ 
con autohormigoneras. En el caso de amasado in situ, tendrán una capacidad mínima de 1.000 
litros y una máxima de 3.000 litros. 
En los dos casos, se debe mezclar íntimamente con el ligante ECO’STABIL® y con el tanto por 
ciento de agua necesario para  conseguir el grado de compactación deseado según el método 
Proctor modificado. 
Esta humedad sólo se podrá variar en los  casos de oscilaciones en el contenido de agua del 
árido acopiado.
En el caso de transporte desde la central de hormigón a una distancia superior a 50 Km. con 
temperaturas elevadas, la humedad es conveniente aumentarla en 2%. Todas estas variaciones 
deben ser supervisadas por nuestro Departamento Técnico. 
> Extensión y nivelación
Hay que asegurarse de que la base está correctamente ejecutada, puesto que sus defectos se 
reflejarán en el pavimento.
En el caso de que el material no esté delimitado por bordillos, pletinas, etc. es aconsejable que 
antes de su extensión se coloquen unos encofrados o codales provisionales para mejorar la 
nivelación y compactación de los bordes del pavimento.
Es importante que se prevea la evacuación del agua de manera adecuada, con el fin de evitar 
posteriores acumulaciones innecesarias.
• El pavimento Aripaq® se puede extender de dos maneras:
Manualmente: se utilizarán los métodos necesarios (reglas, utensilios de mano) para su per-
fecta nivelación.
Mecánicamente: Al ser una arena húmeda ligeramente cohesiva, no necesita ningún trata-
miento especial para su extensión. Se podrán utilizar los medios típicos para las obras públi-
cas, como extendedoras y niveladoras.
En ambos casos se debe extender con un sobreespesor del 20 al 30 %.
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Ejecución
> Compactación
La compactación dependerá del tipo de pavimento que se esté instalando.
ARIPAQ GRANO LIBRE
Se utilizarán rodillos compactadores de 600 a 1500 Kg para espesores de 6 cm. y de 2.500 Kg 
para espesores de 8 cm. Se realizarán varias pasadas con vibración para terminar con compac-
tación estática, parando en el momento de la aparición de una excesiva humedad o cuando la 
superficie esté cerrada. 
En el caso de espesores superiores de utilizarán rodillos compactadores de 3.000 a 5.000 Kg. 
utilizando la misma metodología expuesta anteriormente.
ARIPAQ SEMI-LISO Y REFORZADO
Para la realización de este pavimento se debe actuar como anteriormente pero aumentando las 
pasadas con vibración.
No se recomienda el uso de bandejas vibrantes. En el caso de resultar imprescindible su utiliza-
ción (caso de medianas con anchura reducida), se utilizará una chapa metálica para el óptimo 
reparto de la compactación.
En caso de ser necesario un espesor adicional, se realizará un cepillado enérgico de la superficie 
antes de la extensión.
El grado de compactación requerido vendrá marcado en el Pliego de Condiciones del Proyecto, 
pero se recomienda un 95% del ensayo Proctor Modificado.
> Condicionantes climatológicos
-Lluvias
No debe realizarse en periodo de lluvias continuas. El exceso de humedad es perjudicial para la 
compactación. Pasados  uno o dos días, la lluvia es beneficiosa.
-Temperatura
Con una temperatura superior a 30 oC se trabajará a primeras horas de la mañana y se trans-
portará la mezcla protegiéndola de la insolación. Se puede proceder al enfriado de los áridos.





 PENDIENTE TRANSVERSAL DEL 2%
...cm PAVIMENTO ARIPAQ O SIMILAR 
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TERRENO NATURAL




El material estará ensayado y contrastado por el Centro de Experimentación del  Ministerio de 
Fomento (CEDEX) y por el laboratorio acreditado INTEMAC.
Control de áridos
Cualquier utilización de arena o de grava por el procedimiento ARIPAQ® obligatoriamente ha 
de ser validada por el departamento técnico de PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS S.L. (curva 
granulométrica dentro de los límites requeridos, índice de triturado, procedencia geológica, capa-
cidad para la compactación, probetas ...).
Control de fabricación
El preamasado se realizará el tiempo necesario para que la mezcla quede totalmente homogénea. 
Los materiales cumplirán las especificaciones marcadas en el capítulo 1.1.
Control de obra
Para estar seguro de la adecuada evolución en el tiempo de los fraguados puzolánicos y de los 
C-S-H que, normalmente, deben aumentar la solidez del revestimiento con el paso de los años, el 
contratista puede hacer que se compruebe la calidad de la compactación con el gammadensímetro.
Es deseable que las densidades medidas in situ sean, en el 90% de los casos, superiores o igua-
les en un 95% a los valores OPN u OPM, lo que puede ser una cláusula de garantía, principal-
mente en lo referente a las zonas transitadas.
6. APERTURA A LA CIRCULACIÓN
Después del tratamiento hace falta esperar apenas un día para una circulación peatonal. En cambio, 
es necesario esperar durante dos semanas antes de abrir paso a la circulación de vehículos. 
Sin embargo, si un vehículo debe expresamente circular después del tratamiento, lo puede hacer 
eventualmente, rodando a velocidad muy moderada y sin maniobras importantes.
Su responsabilidad no está comprometida tampoco si no hubo un estudio completo del árido tratado.
7.  ESPESORES RECOMENDADOS
> Entre 5 y 6 cm para uso peatonal, de bicicletas o movimiento puntual de vehículos de peso no   
    superior a 3,5 toneladas.
> Entre 8 y 10 cm para tráfico de vehículos ligeros.
> Entre 12 y 30 cm según la clase de tráfico pesado proyectado.
8. PUESTA EN SERVICIO
Nueva puesta en circulación peatonal 2 días después del tratamiento, al igual que en el caso de las 
bicicletas no motorizadas. Por el contrario, sería deseable que se prohibiera el sitio tratado, durante 1 
semana, a la circulación de vehículos pesados y durante los meses de invierno en el caso de una eje-
cución otoñal. Sin embargo, en el caso de una utilización ocasional, estos vehículos deberán circular 
a una velocidad no superior a los 20km/h, y sin realizar maniobras bruscas.
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9. MODIFICACIONES EVENTUALES 
Nuestra red de distribución se compromete a prevenir a sus clientes sobre cualquier modificación 
posterior de fabricación, de denominación del procedimiento ARIPAQ® o de las condiciones de apli-
cación, tal y como éstas resultan del presente documento.
Si se trata de una ejecución invernal, será obligatorio esperar hasta el final del invierno para la aper-
tura a los vehículos.
10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
A cargo de la sociedad aplicadora o del cliente, según lo establecido en el presente documento, o de 
acuerdo con los requisitos que figuran en las especificaciones particulares o por el contratista.
11. ASISTENCIA TÉCNICA
El cliente podrá solicitar una asistencia técnica completa en la obra, poniéndose en contacto con el 
Departamento Técnico.
PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS, para su asistencia técnica, deberá disponer de la facultad 
para intervenir en el proceso de fabricación o aplicación del pavimento. En caso contrario, no podrá 
ser considerada responsable del resultado de la interpretación de las recomendaciones dadas a la 
empresa o a la administración, y no asumirá la responsabilidad de la empresa, ni aquella que esté 
asociada al material utilizado.
Nuestra red de distribución no podrá ser considerada responsable del resultado de cualquier utiliza-
ción no recomendada del producto entregado.
Su responsabilidad tampoco se verá comprometida si no se ha hecho un estudio completo del ma-
terial que ha de tratarse.
12. MENCIÓN LEGAL
Las informaciones sobre las instrucciones de PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS, y, en particular, 
las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de los productos, se facilitan de 
buena fe y están basadas en el conocimiento y la experiencia que la sociedad ha adquirido hasta 
esta fecha de sus productos, cuando éstos han sido debidamente almacenados, manipulados y apli-
cados en condiciones normales.
En la práctica, las diferencias entre materiales, substratos y condiciones específicas en el emplaza-
miento son tales, que dichas informaciones, o cualquier recomendación por escrito o asesoramiento 
dado, no suponen ninguna garantía de calidad comercial que no sea la garantía legal contra los 
vicios ocultos del producto suministrado por PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS. Nuestra respon-
sabilidad no puede, de ninguna manera, verse comprometida en la hipótesis de una aplicación 
no-conforme.
Los usuarios deberán, obligatoriamente, consultar la versión más reciente de los documentos técni-
cos correspondientes al producto en cuestión, que les será remitido previa petición.
CUADERNO TÉCNICO DE ARIPAQ®
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13. UNIDAD DE OBRA
CAPA DE PAVIMENTO
Unidad = m2
Pavimento continuo natural ARIPAQ, con árido de granulometría___,
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y
reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de____cm. de 
espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del
ensayo Proctor Modificado, totalmente terminado, ensayado por organismo oficial
competente.
Unidad = TONELADA MÉTRICA (t)
Pavimento continuo natural ARIPAQ o similar, con árido de granulometría___,
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y
reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, extendido, 
nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente terminado, ensayado por 
organismo oficial competente.
CAPA DE SOPORTE O BASE
Unidad = m2
Suministro, extensión y compactación de base de zahorra, natural o artificial, de _____
cm de espesor, de granulometría máxima 1/3 del espesor de capa a extender, incluido
formación de las pendientes de desagües y compactación al 95 % del ensayo Proctor
modificado, totalmente
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE
ALGECIRAS
PROYECTO DE PARQUE URBANO
“TORRE LA SAL”
CASARES COSTA. CASARES. (MÁLAGA).
ANEJO Nº 3. Firme.
Titulación: Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. Transportes y 
Servicios Urbanos.
Alumno: Juan Antonio Muñoz Ramírez.
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
ANEJO Nº 3. FIRME.
Las soluciones adoptadas en viales, aparcamientos y plazoletas se realizará sobre 
una capa de zahorra artificial de 30 cm compactada al 98 % del proctor modificado, esta 
base se dispondrá sobre una lámina de geotextil de 200 g para refuerzo de la explanada que 
permitirá absorber posibles asientos, y mejorará la estabilidad de los viales.
Se ha proyectado un firme flexible cuya sección  estructural es la siguiente:
- Plataforma E-1 compactada al 95% del Ensayo Proctor Normal.
- Base de zahorra artificial ZA (40) compactada al 100% del Proctor Modificado de 
30 cm de espesor.
- Suministro y ejecución de pavimento continuo ARIPAQ (en anejo cuaderno técnico 
de  ARIPAQ)  o  similar,  con  árido  de  granulometría  0-5,  impermeabilizado  y 
estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, de 
6 cm de espesor en camino peatonal y 12 cm con tráfico ligero y aparcamientos, 
extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado.
Cuneta.
Base de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor y mallazo con redondos Ø 6mm. 
Posterior adoquinado para formación de la cuneta. 
AL TRATARSE EL ARIPAQ DE UN MATERIAL NUEVO A CONTINUACIÓN 
SE ACOMPAÑA EL CUADERNO TÉCNICO APORTADO POR EL FABRICANTE.  
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1. GENERALIDADES
Ámbito  de aplicación
El presente documento es de aplicación para el empleo del ARIPAQ® como estabilización de suelos, a 
partir de un ligante a base de calcín de vidrio y reactivos básicos.




• Conserva el aspecto natural del árido, con un rechazo superficial de grano libre
Sus posibilidades de aplicación son muy variadas, entre las que podemos destacar entre otras:
• Sendas  o paseos
 - Parques y jardines públicos o privados
 - Campings
 - Campos de golf
 - Cementerios
• Explanadas
 - Áreas de juegos para niños
 - Aparcamientos
 - Campos de petanca o tenis
 - Zonas estanciales
 - Plazas
 - Escuelas
 - Monumentos históricos
• Pistas
 - Carril bici
 - Caballos
 - Campos militares
 - Parques naturales
• Caminos
 - Rurales
 - Vías verdes
 - Aceras
 - Circuitos deportivos
 - Circuitos turísticos




ARIPAQ® está fabricado a partir de un conglomerante mineral hidráulico único ECO’STABIL®, creado 
a partir de residuos de vidrio  no reciclables en la industria del vidrio micronizado a 20  µm en el 
percentil 50 y de una arena natural de machaqueo, calibrada conforme a unos husos granulométri-
cos determinados, resultante de explotaciones seleccionadas o bien de una arena de hormigón de 
reciclaje. El ligante ECO’STABIL® contiene, además, reactivos básicos naturales con miras a mejorar 
algunas de sus propiedades y, especialmente, el comportamiento en la compactación.
Ligante ecológico
Compuesto por calcín de vidrio y reactivos básicos, es un polvo muy fino con las siguientes caracte-
rísticas generales:
Granulometría ≤ 20 micras en el percentil 50
Densidad aparente = 1
Color = Claro
El comportamiento del pavimento está en función de las granulometrías de la molturación, que 
están totalmente aseguradas por el estricto proceso de fabricación del ligante ECO’STABIL®.
Agua
El agua para amasado debe cumplir el Pliego de Prescripciones Particulares.
Árido
Se pueden utilizar arenas naturales de machaqueo o arenas de hormigón recicladas cuya curva 
esté comprendida según los husos granulométricos siguientes:
ÁRIDO 0.063 0.125 0.25 0.50 1.00 2,00 4,00 6,00 10,00
0,4 6 - 10 10 - 17 15 - 24 25 - 35 39 - 52 63 - 78 91 - 98 100
0,6 6 - 10 9 - 15 14 - 20 21 - 29 52 - 67 52 - 67 75 - 87 93 - 99 100
Equivalente de arena = 45
Su granulometría se determinará según la utilidad del pavimento en el que se destina. Como refe-
rencia se puede utilizar la siguiente información:
0-4/0-6  ~>   para uso peatonal, bicicletas.
0-10/0-15 ~>    para vehículos ligeros y pesados.
En todos los casos, los áridos deben estar estudiados y validados por nuestro departamento técnico.
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Materiales
3. TIPOS DE PAVIMENTOS 
Presentación
Es una mezcla lista para el empleo dosificado y humidificado según las características de la arena 
utilizada y el destino del revestimiento que ha de realizarse.
Versión 1: 
ARIPAQ® grano libre: Pavimento que presenta un mayor rechazo superficial de grano. Su aspecto 
es    terrizo. Contiene una dosificación de ECO’STABIL® de un 7%. Sus características más importan-
tes son las siguientes.
Densidad en el momento de fabricación 2.1 g/cm3 (según el árido)
Humedad en el momento de fabricación 7% (según el árido)
La humedad óptima y la densidad máxima será determinada por el ensayo del Proctor Modificado
Dosificación de ECOSTABIL®: 7%.
Resultados:
 Resistencia a compresión
 7 días    ≥            3.05  Mp
 28 días   ≥            5.80 Mp
 90 días  ≥            8.35  Mp
 
 Índice CBR  ≥           280
 Permeabilidad  ≤           6.76x10-7 m/s
 
Versión 2: 
ARIPAQ® semi-liso: El rechazo superficial de grano es menor. Contiene una dosificación de ligante 
ECO’STABIL® de un 8%.
Densidad en el momento de fabricación 2.1 g/cm3 (según el árido)
Humedad en el momento de fabricación 7,2% (según el árido)
La humedad óptima y la densidad máxima será determinada por el ensayo del Proctor Modificado
Dosificación ECO’STABIL®: 8%.
Resultados:
 Resistencia a compresión
 7 días   ≥          3.7   Mp
 28 días   ≥          7.1    Mp
 90 días  ≥          10.2 Mp
 
 Índice CBR  ≥           313
 Permeabilidad   ≤       1.32 x 10 - 6 m/s
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Tipos de pavimentos
Versión  3: 
ARIPAQ® reforzado: No presenta rechazo superficial. Las dosificaciones se estudiarán según áridos 
y condiciones.
Sirva como dato las resistencias obtenidas en laboratorio. Estos ensayos han sido realizado con 
áridos calizos con granulometrías 0/20.
Resistencia a compresión
7 días   ≥ 10.9   Mp
28 días  ≥ 24.2   Mp
90 días  ≥ 31.0   Mp
  
Colores
El pavimento presenta el color inicial del árido. Actualmente estamos trabajando con distintas 
coloraciones (amarillos, terrizos, tostados, rojos, grises) en las que sus posibilidades de aplicación se 
estudiarán según zonas geográficas y condiciones de ejecución.




En principio, cualquier sub-base  se considera válida, siempre y cuando sea lo suficientemente resis-
tente. Se debe regularizar para su posterior compactación.
La base sobre la que se extienda el pavimento será de zahorra natural o artificial, con una granulo-
metría inferior a 1/3 del espesor del a capa a extender, nivelada y compactada suficientemente. En 
caso de existir riesgo de contaminación por finos, se podrá añadir a la capa del firme un geotextil, 
para evitar la migración de finos.
Hay que resaltar que un correcto nivelado de la base será beneficioso para la correcta extensión del 
pavimento. Cualquier irregularidad se verá reflejada en el acabado final del pavimento.
Siempre que esta unidad no esté contratada a PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS, corresponde al 
cliente la responsabilidad de que la base y subbase sean aptas para recibir las cargas para las que 
está dimensionado el pavimento.
Ejecución del pavimento
> Amasado de la mezcla
En primer lugar, el ligante ECO’STABIL® es necesario que se encuentre almacenado en lugar 
seco, para evitar riesgos de hidratación prematura.
El amasado de la mezcla se puede realizar en central y transportarlo a obra, o realizarse in situ 
con autohormigoneras. En el caso de amasado in situ, tendrán una capacidad mínima de 1.000 
litros y una máxima de 3.000 litros. 
En los dos casos, se debe mezclar íntimamente con el ligante ECO’STABIL® y con el tanto por 
ciento de agua necesario para  conseguir el grado de compactación deseado según el método 
Proctor modificado. 
Esta humedad sólo se podrá variar en los  casos de oscilaciones en el contenido de agua del 
árido acopiado.
En el caso de transporte desde la central de hormigón a una distancia superior a 50 Km. con 
temperaturas elevadas, la humedad es conveniente aumentarla en 2%. Todas estas variaciones 
deben ser supervisadas por nuestro Departamento Técnico. 
> Extensión y nivelación
Hay que asegurarse de que la base está correctamente ejecutada, puesto que sus defectos se 
reflejarán en el pavimento.
En el caso de que el material no esté delimitado por bordillos, pletinas, etc. es aconsejable que 
antes de su extensión se coloquen unos encofrados o codales provisionales para mejorar la 
nivelación y compactación de los bordes del pavimento.
Es importante que se prevea la evacuación del agua de manera adecuada, con el fin de evitar 
posteriores acumulaciones innecesarias.
• El pavimento Aripaq® se puede extender de dos maneras:
Manualmente: se utilizarán los métodos necesarios (reglas, utensilios de mano) para su per-
fecta nivelación.
Mecánicamente: Al ser una arena húmeda ligeramente cohesiva, no necesita ningún trata-
miento especial para su extensión. Se podrán utilizar los medios típicos para las obras públi-
cas, como extendedoras y niveladoras.
En ambos casos se debe extender con un sobreespesor del 20 al 30 %.
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Ejecución
> Compactación
La compactación dependerá del tipo de pavimento que se esté instalando.
ARIPAQ GRANO LIBRE
Se utilizarán rodillos compactadores de 600 a 1500 Kg para espesores de 6 cm. y de 2.500 Kg 
para espesores de 8 cm. Se realizarán varias pasadas con vibración para terminar con compac-
tación estática, parando en el momento de la aparición de una excesiva humedad o cuando la 
superficie esté cerrada. 
En el caso de espesores superiores de utilizarán rodillos compactadores de 3.000 a 5.000 Kg. 
utilizando la misma metodología expuesta anteriormente.
ARIPAQ SEMI-LISO Y REFORZADO
Para la realización de este pavimento se debe actuar como anteriormente pero aumentando las 
pasadas con vibración.
No se recomienda el uso de bandejas vibrantes. En el caso de resultar imprescindible su utiliza-
ción (caso de medianas con anchura reducida), se utilizará una chapa metálica para el óptimo 
reparto de la compactación.
En caso de ser necesario un espesor adicional, se realizará un cepillado enérgico de la superficie 
antes de la extensión.
El grado de compactación requerido vendrá marcado en el Pliego de Condiciones del Proyecto, 
pero se recomienda un 95% del ensayo Proctor Modificado.
> Condicionantes climatológicos
-Lluvias
No debe realizarse en periodo de lluvias continuas. El exceso de humedad es perjudicial para la 
compactación. Pasados  uno o dos días, la lluvia es beneficiosa.
-Temperatura
Con una temperatura superior a 30 oC se trabajará a primeras horas de la mañana y se trans-
portará la mezcla protegiéndola de la insolación. Se puede proceder al enfriado de los áridos.
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El material estará ensayado y contrastado por el Centro de Experimentación del  Ministerio de 
Fomento (CEDEX) y por el laboratorio acreditado INTEMAC.
Control de áridos
Cualquier utilización de arena o de grava por el procedimiento ARIPAQ® obligatoriamente ha 
de ser validada por el departamento técnico de PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS S.L. (curva 
granulométrica dentro de los límites requeridos, índice de triturado, procedencia geológica, capa-
cidad para la compactación, probetas ...).
Control de fabricación
El preamasado se realizará el tiempo necesario para que la mezcla quede totalmente homogénea. 
Los materiales cumplirán las especificaciones marcadas en el capítulo 1.1.
Control de obra
Para estar seguro de la adecuada evolución en el tiempo de los fraguados puzolánicos y de los 
C-S-H que, normalmente, deben aumentar la solidez del revestimiento con el paso de los años, el 
contratista puede hacer que se compruebe la calidad de la compactación con el gammadensímetro.
Es deseable que las densidades medidas in situ sean, en el 90% de los casos, superiores o igua-
les en un 95% a los valores OPN u OPM, lo que puede ser una cláusula de garantía, principal-
mente en lo referente a las zonas transitadas.
6. APERTURA A LA CIRCULACIÓN
Después del tratamiento hace falta esperar apenas un día para una circulación peatonal. En cambio, 
es necesario esperar durante dos semanas antes de abrir paso a la circulación de vehículos. 
Sin embargo, si un vehículo debe expresamente circular después del tratamiento, lo puede hacer 
eventualmente, rodando a velocidad muy moderada y sin maniobras importantes.
Su responsabilidad no está comprometida tampoco si no hubo un estudio completo del árido tratado.
7.  ESPESORES RECOMENDADOS
> Entre 5 y 6 cm para uso peatonal, de bicicletas o movimiento puntual de vehículos de peso no   
    superior a 3,5 toneladas.
> Entre 8 y 10 cm para tráfico de vehículos ligeros.
> Entre 12 y 30 cm según la clase de tráfico pesado proyectado.
8. PUESTA EN SERVICIO
Nueva puesta en circulación peatonal 2 días después del tratamiento, al igual que en el caso de las 
bicicletas no motorizadas. Por el contrario, sería deseable que se prohibiera el sitio tratado, durante 1 
semana, a la circulación de vehículos pesados y durante los meses de invierno en el caso de una eje-
cución otoñal. Sin embargo, en el caso de una utilización ocasional, estos vehículos deberán circular 
a una velocidad no superior a los 20km/h, y sin realizar maniobras bruscas.
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9. MODIFICACIONES EVENTUALES 
Nuestra red de distribución se compromete a prevenir a sus clientes sobre cualquier modificación 
posterior de fabricación, de denominación del procedimiento ARIPAQ® o de las condiciones de apli-
cación, tal y como éstas resultan del presente documento.
Si se trata de una ejecución invernal, será obligatorio esperar hasta el final del invierno para la aper-
tura a los vehículos.
10. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
A cargo de la sociedad aplicadora o del cliente, según lo establecido en el presente documento, o de 
acuerdo con los requisitos que figuran en las especificaciones particulares o por el contratista.
11. ASISTENCIA TÉCNICA
El cliente podrá solicitar una asistencia técnica completa en la obra, poniéndose en contacto con el 
Departamento Técnico.
PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS, para su asistencia técnica, deberá disponer de la facultad 
para intervenir en el proceso de fabricación o aplicación del pavimento. En caso contrario, no podrá 
ser considerada responsable del resultado de la interpretación de las recomendaciones dadas a la 
empresa o a la administración, y no asumirá la responsabilidad de la empresa, ni aquella que esté 
asociada al material utilizado.
Nuestra red de distribución no podrá ser considerada responsable del resultado de cualquier utiliza-
ción no recomendada del producto entregado.
Su responsabilidad tampoco se verá comprometida si no se ha hecho un estudio completo del ma-
terial que ha de tratarse.
12. MENCIÓN LEGAL
Las informaciones sobre las instrucciones de PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS, y, en particular, 
las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de los productos, se facilitan de 
buena fe y están basadas en el conocimiento y la experiencia que la sociedad ha adquirido hasta 
esta fecha de sus productos, cuando éstos han sido debidamente almacenados, manipulados y apli-
cados en condiciones normales.
En la práctica, las diferencias entre materiales, substratos y condiciones específicas en el emplaza-
miento son tales, que dichas informaciones, o cualquier recomendación por escrito o asesoramiento 
dado, no suponen ninguna garantía de calidad comercial que no sea la garantía legal contra los 
vicios ocultos del producto suministrado por PAVIMENTOS ECOLÓGICOS TERRIZOS. Nuestra respon-
sabilidad no puede, de ninguna manera, verse comprometida en la hipótesis de una aplicación 
no-conforme.
Los usuarios deberán, obligatoriamente, consultar la versión más reciente de los documentos técni-
cos correspondientes al producto en cuestión, que les será remitido previa petición.
CUADERNO TÉCNICO DE ARIPAQ®
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13. UNIDAD DE OBRA
CAPA DE PAVIMENTO
Unidad = m2
Pavimento continuo natural ARIPAQ, con árido de granulometría___,
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y
reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, de____cm. de 
espesor, extendido, nivelado y compactado al 95% del
ensayo Proctor Modificado, totalmente terminado, ensayado por organismo oficial
competente.
Unidad = TONELADA MÉTRICA (t)
Pavimento continuo natural ARIPAQ o similar, con árido de granulometría___,
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y
reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente europea, extendido, 
nivelado y compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado, totalmente terminado, ensayado por 
organismo oficial competente.
CAPA DE SOPORTE O BASE
Unidad = m2
Suministro, extensión y compactación de base de zahorra, natural o artificial, de _____
cm de espesor, de granulometría máxima 1/3 del espesor de capa a extender, incluido
formación de las pendientes de desagües y compactación al 95 % del ensayo Proctor
modificado, totalmente
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1. OBJETO DEL PROYECTO.
Instalación Eléctrica Parque Torre La Sal, definición y cálculo.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE.
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Complementarias.
Normas particulares de la Cía. Endesa, S.A.
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores 
aislados.
UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos 
secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra 
las sobreintensidades.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección.
EN-IEC 60  947-2:1996(UNE -  NP):  Aparamenta  de  baja  tensión.  Interruptores 
automáticos.
EN-IEC  60  947-2:1996  (UNE  -  NP)  Anexo  B:  Interruptores  automáticos  con 
protección incorporada por intensidad diferencial residual.
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.
EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
La instalación  consta  de un cuadro  general  de  distribución,  con  una  protección 
general y protecciones en los circuitos derivados.
Su  composición  queda  reflejada  en  el  esquema  unifilar  correspondiente,  en  el 
documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:
Un  interruptor  automático  magnetotérmico  general  y  para  la  protección  contra 
sobreintensidades.
Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
Interruptores  automáticos  magnetotérmicos  para  la  protección  de  los  circuitos 
derivados.
 
4. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN.




Potencia total demandada 33.52
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente 
relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia 
eléctrica:






Motores C-1 3.680 1 3.68 3.68
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.
5.1. Origen de la instalación.
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito 
en cabecera de: 12 kA.
El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 4 G 50 + 1 x 25 Al
 
5.2.- Línea general.






ACOMETIDA TT 33.52 0.96 10.0 IEC60269 gL/gG
In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
Contadores
Contador de activa
RZ1 0.6/1 kV Al
Pirelli Afumex 1000V Aluminio 3 x 50 mm2
N: Pirelli Afumex 1000V Aluminio 25 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 50 mm2
Canalizaciones.
La  ejecución  de  las  canalizaciones  y  su  tendido  se  harán  de  acuerdo  con  lo 
expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
ACOMETIDA Instalación enterrada - Bajo 2 tubos. DN: 160 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
5.3.- Cuadro general de distribución.






Cuadro General TT 33.52 0.96 10.0 Contadores
Contador de activa
Interruptor General de Maniobra
Ie: 100 A; Ue: 750 V
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 3 x 25 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Rígido 25 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
C 1.1 T 0.84 1.00 126.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
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C 1.2 T 0.98 1.00 171.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
C 2 T 3.75 1.00 250.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 10 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm2
C 3 T 1.40 1.00 156.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
C 4 T 0.35 1.00 160.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
C 5 T 2.52 1.00 300.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 10 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm2
Chiringuito T 5.00 0.95 50.0 EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
Plaza Auditorio TT 15.00 0.95 118.0 EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
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Bomba T 3.68 0.80 18.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
Canalizaciones.
La  ejecución  de  las  canalizaciones  y  su  tendido  se  harán  de  acuerdo  con  lo 
expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas Tipo de instalación
Cuadro General Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 90 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
C 1.1 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
C 1.2 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
C 2 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
C 3 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
C 4 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
C 5 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
Chiringuito Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
Plaza Auditorio Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
Bomba Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
5.4. Cuadros secundarios y composición.
Canalizaciones.
La  ejecución  de  las  canalizaciones  y  su  tendido  se  harán  de  acuerdo  con  lo 
expresado en los documentos del presente proyecto.
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6. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA.
La  instalación  de  puesta  a  tierra  de  la  obra  se  efectuará  de  acuerdo  con  la 
reglamentación vigente,  concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y 
los conductores de protección.
Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno
Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m
El conductor enterrado horizontal puede ser:
Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,
Pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor,
Pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor,
Cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección,




Los  conductores  de  protección  discurrirán  por  la  misma  canalización  sus 
correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 
18 del REBT.
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7. FÓRMULAS UTILIZADAS.
7.1. Intensidad máxima admisible.
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de 
las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en 
cuenta  los  factores  de  corrección  según  el  tipo  de  instalación  y  sus  condiciones 
particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico:
2. Intensidad nominal en servicio trifásico:
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
Uf: Tensión simple en V
Ul: Tensión compuesta en V
cos(phi): Factor de potencia
 
7.2.- Caída de tensión.
En  circuitos  interiores  de  la  instalación,  la  caída  de  tensión  no  superará  los 
siguientes valores:
Circuitos de Alumbrado: 3,0%
Circuitos de Fuerza: 5,0%
 
En instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un 
transformador de distribución propio , los valores máximos de caída de tensión serán:
Circuitos de Alumbrado: 4,5%
Circuitos de Fuerza: 6,5%
 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
1. C.d.t. en servicio monofásico
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Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de 
tensión viene dada por:
Siendo:
2. C.d.t en servicio trifásico.
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión 
viene dada por:
Siendo:
Los  valores  conocidos  de  resistencia  de  los  conductores  están  referidos  a  una 
temperatura de 20°C.
Para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que 
soporta el conductor en condiciones de régimen permanente.
De esta forma se aplicará la fórmula siguiente:
( )2 20º 21 20t C tρ ρ α= ⋅ + ⋅ −  
La temperatura 't2' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor 
de 90°C para conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de 
PVC según tabla 2 de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión).
Por otro lado, los conductores empleados serán de cobre o aluminio,  siendo los 





10.00393º          /
56C





10.00403º          /
35C
C mm mα ρ−= = Ω ⋅
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En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
cos(phi): Factor de potencia
S: Sección en mm2
L: Longitud en m
ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
alpha: Coeficiente de variación con la temperatura
 
7.3. Intensidad de cortocircuito.
Entre Fases:
Fase y Neutro:
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
Ul: Tensión compuesta en V
Uf: Tensión simple en V
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
Icc: Intensidad de cortocircuito en kA
 
La  impedancia  total  en  el  punto  de  cortocircuito  se  obtendrá  a  partir  de  la 
resistencia  total  y  de  la  reactancia  total  de  los  elementos  de  la  red  hasta  el  punto  de 
cortocircuito:
Siendo:
Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.
 
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la 
intensidad de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un 
tiempo tal que la temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por 
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el conductor.
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores 
automáticos  debe estar  por debajo de la  curva térmica del  conductor,  por  lo que debe 
cumplirse la siguiente condición:
para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
t: Tiempo de desconexión en s.
C: Constante que depende del tipo de material.
incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C.
S: Sección en mm2
 
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por 
un cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio.
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su 
longitud  a  cortocircuito,  ya  que  es  condición  imprescindible  que  dicha  intensidad  sea 
mayor  o  igual  que  la  intensidad  del  disparador  electromagnético.  En  el  caso  de  usar 
fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la 
intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo 
caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg.
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8. CÁLCULOS.
8.1. Sección de las líneas.
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
Caída  de  tensión:  3%  para  alumbrado  y  5%  para  receptores  de  fuerza  en 
instalaciones interiores distintas de vivienda.
Imax:  La  intensidad  que  circula  por  la  línea  (I)  no  debe  superar  el  valor  de 
intensidad máxima admisible (Iz).
 
Los  resultados  obtenidos  para  la  caída  de  tensión  se  resumen en  las  siguientes 
tablas:
Línea general.












ACOMETIDA T 34.44 0.96 10.0 RZ1 0.6/1 kV 4 G 50 + 1 x 25 Al 145.8 51.8 0.2 0.2
Cálculos de factores de corrección por canalización.
Los siguientes  factores de corrección calculados según el  tipo de instalación ya 
están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
ACOMETIDA Instalación enterrada - Bajo 2 tubos. DN: 160 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.81
Cuadro general de distribución.












Cuadro General T 34.44 0.96 10.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 25 + 1 G 16 128.0 51.8 0.2 0.4
C 1.1 T 0.84 1.00 126.0 RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 1.2 0.3 0.7
C 1.2 T 0.98 1.00 171.0 RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 1.4 0.4 0.8
C 2 T 3.75 1.00 250.0 RV 0.6/1 kV 5 G 10 76.8 5.4 1.4 1.8
C 3 T 1.40 1.00 156.0 RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 2.0 0.6 1.0
C 4 T 0.35 1.00 160.0 RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 0.5 0.1 0.5
C 5 T 2.52 1.00 300.0 RV 0.6/1 kV 5 G 10 76.8 3.6 1.2 1.5
Chiringuito T 5.00 0.95 50.0 RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 7.6 0.7 1.0
Plaza Auditorio T 15.00 0.95 118.0 RV 0.6/1 kV 5 G 16 100.0 22.8 1.7 2.1
Bomba T 4.60 0.80 18.0 RV 0.6/1 kV 5 G 6 57.6 8.3 0.2 0.6
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Cálculos de factores de corrección por canalización.
Los siguientes  factores de corrección calculados según el  tipo de instalación ya 
están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
Cuadro General Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 90 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
C 1.1 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
C 1.2 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
C 2 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
C 3 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
C 4 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
C 5 Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
Chiringuito Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
Plaza Auditorio Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
Bomba Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 50 mm - Tª: 25 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
0.80
8.2. Cálculo de las protecciones.
Sobrecarga.
Para  que  la  línea  quede  protegida  a  sobrecarga,  la  protección  debe  cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones:
Iuso <= In <= Iz cable
Itc <= 1.45 x Iz cable
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.
In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.
 
Otros datos de la tabla son:
P Calc = Potencia calculada.
Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.
 
Cortocircuito.
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Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección 
debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito:
Icu >= Icc máx.
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo 
que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. 
Esto  debe  suceder  tanto  en  el  caso  del  cortocircuito  máximo,  como  en  el  caso  del 
cortocircuito mínimo:
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.
Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones 
instaladas en acometida del circuito.
Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de 
cortocircuito.
 
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la 













ACOMETIDA 34.44 T 51.8 IEC60269 gL/gG
In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
145.8 100.8 211.4
Cortocircuito.
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Cuadro General 34.44 T 51.8 - 128.0 - 185.6
C 1.1 0.84 T 1.2 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
57.6 23.2 83.5
C 1.2 0.98 T 1.4 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
57.6 23.2 83.5
C 2 3.75 T 5.4 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
76.8 23.2 111.4
C 3 1.40 T 2.0 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
57.6 23.2 83.5
C 4 0.35 T 0.5 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
57.6 23.2 83.5
C 5 2.52 T 3.6 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
76.8 23.2 111.4
Chiringuito 5.00 T 7.6 EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
57.6 46.4 83.5
Plaza Auditorio 15.00 T 22.8 EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
100.0 46.4 145.0
Bomba 4.60 T 8.3 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
57.6 23.2 83.5
Cortocircuito.






















C 1.1 T EN60898 6kA Curva C







C 1.2 T EN60898 6kA Curva C







C 2 T EN60898 6kA Curva C







C 3 T EN60898 6kA Curva C







C 4 T EN60898 6kA Curva C







C 5 T EN60898 6kA Curva C







Chiringuito T EN60898 6kA Curva C







Plaza Auditorio T EN60898 6kA Curva C







Bomba T EN60898 6kA Curva C
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9. CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA.
9.1. Resistencia de la puesta a tierra de las masas.
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la 
Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en 
anillo perimetral, embebido en la cimentación del edificio, con una longitud(L) de 20 m, 
por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de:
2·ro 2·50
R = ----- = ------ = 5 Ohm
L 20
El valor  de resistividad del  terreno supuesta  para el  cálculo es  estimativo y no 
homogéneo. Deberá comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez 
realizada la  instalación  y proceder  a  las  correcciones  necesarias  para  obtener  un valor 
aceptable si fuera preciso.
 
9.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro.
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la 
Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm
 
9.3.- Protección contra contactos indirectos.
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que 
garantice  el  funcionamiento  del  dispositivo  para  la  intensidad  de  defecto  del  esquema 
eléctrico.
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las 










C 1.1 T 1.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
C 1.2 T 1.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
C 2 T 5.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
C 3 T 2.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
Anejo IE 17 de 34
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
C 4 T 0.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
C 5 T 3.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
Chiringuito T 7.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
Plaza Auditorio T 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
Bomba T 8.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
28.868 0.030
siendo:
Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica.
I = Intensidad de uso prevista en la línea.
Idef = Intensidad de defecto calculada.
Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección.
 
Por otro lado,  esta  sensibilidad debe permitir  la  circulación de la  intensidad de 
fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad 
de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el 








C 1.1 T 1.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.005
C 1.2 T 1.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.006
C 2 T 5.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.009
C 3 T 2.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.006
C 4 T 0.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.006
C 5 T 3.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.011
Chiringuito T 7.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.002
Plaza Auditorio T 22.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.004
Bomba T 8.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
0.015 0.001
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10. PLIEGO DE CONDICIONES.
10.1. Calidad de los materiales.
10.1.1. Generalidades.
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán,  como 
mínimo,  las  características  especificadas  en  este  Pliego  de  Condiciones,  empleándose 
siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-
02 que les sean de aplicación.
10.1.2. Conductores eléctricos.
Las  líneas  de  alimentación  a  cuadros  de  distribución  estarán  constituidas  por 
conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV.
Las  líneas  de alimentación a  puntos  de luz y tomas de  corriente  de otros  usos 
estarán constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de 
cobre aislados de 0,6/1 kV.
10.1.3. Conductores de neutro.
La  sección  mínima  del  conductor  de  neutro  para  distribuciones  monofásicas, 
trifásicas y de corriente continua, será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, 
para  tener  en  cuenta  las  corrientes  armónicas  debidas  a  cargas  no  lineales  y  posibles 
desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las 
fases.
Para el  caso de redes  aéreas o subterráneas  de distribución en baja  tensión,  las 
secciones a considerar serán las siguientes:
Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo 
de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.
 
10.1.4. Conductores de protección.
Los  conductores  de  protección  desnudos  no  estarán  en  contacto  con elementos 
combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de 
adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando 
atraviese partes combustibles del edificio.
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Los  conductores  de  protección  estarán  convenientemente  protegidos  contra  el 
deterioro mecánico y químico,  especialmente en los pasos a través de elementos de la 
construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados 
sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de 
material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite 
su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.
10.1.5. Identificación de los conductores.
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo - verde para el conductor de protección.
Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.
 
10.1.6. Tubos protectores.
Clases de tubos a emplear
 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes 
temperaturas:
60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
 
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos.
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en 
función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican 
en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos 
deberá ser declarado por el fabricante.
10.2. Normas de ejecución de las instalaciones.
10.2.1. Colocación de tubos.
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la 
ITC BT 21.
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Prescripciones generales.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas 
a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren 
la continuidad que proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 
de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. 
El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no 
será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
Los  registros  podrán  estar  destinados  únicamente  a  facilitar  la  introducción  y 
retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme 
o derivación.
Cuando  los  tubos  estén  constituidos  por  materias  susceptibles  de  oxidación,  y 
cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se 
aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá 
en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los 
mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una 
ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede 
ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán  utilizarse  los  tubos  metálicos  como conductores  de  protección  o  de 
neutro.
Tubos en montaje superficial.
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además 
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las siguientes prescripciones:
Los tubos  se  fijarán  a  las  paredes  o techos  por  medio  de  bridas  o  abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como 
máximo,  0.50 metros.  Se dispondrán fijaciones de una y otra  parte  en los cambios de 
dirección,  en  los  empalmes  y  en  la  proximidad  inmediata  de  las  entradas  en  cajas  o 
aparatos.
Los  tubos  se  colocarán  adaptándolos  a  la  superficie  sobre  la  que  se  instalan, 
curvándolos o usando los accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que 
une los puntos extremos no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura 
mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los  cruces  de  tubos  rígidos  con juntas  de  dilatación  de  un  edificio  deberán 
interrumpirse  los  tubos,  quedando  los  extremos  del  mismo  separados  entre  sí  5  cm 
aproximadamente,  y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que 
tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados.
Cuando  los  tubos  se  coloquen  empotrados  se  tendrán  en  cuenta,  además,  las 
siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se 
efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y 
techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.
Las  dimensiones  de  las  rozas  serán  suficientes  para  que  los  tubos  queden 
recubiertos  por  una  capa  de  1 cm de  espesor,  como mínimo,  del  revestimiento  de  las 
paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien 
provistos  de  codos  o  "tes"  apropiados,  pero  en  este  último caso sólo  se  admitirán  los 
provistos de tapas de registro.
Las  tapas  de  los  registros  y  de  las  cajas  de  conexión  quedarán  accesibles  y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la 
superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior 
de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales 
empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como 
máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no 
superior a 20 cm.
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Tubos en montaje al aire.
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al 
techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones:
La longitud total  de la conducción en el  aire no será superior a 4 metros y no 
empezará a una altura inferior a 2 metros.
Se  prestará  especial  atención  para  que  se  conserven  en  todo  el  sistema, 
especialmente en las conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos 
al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21.
10.2.2. Cajas de empalme y derivación.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus  dimensiones  serán  tales  que  permitan  alojar  holgadamente  todos  los 
conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro 
del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 
80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 
deberán emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes 
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. 
Puede permitirse,  asimismo,  la  utilización de bridas  de conexión.  Las uniones  deberán 
realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se 
reparta por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de 
apriete  entre  una  arandela  metálica  bajo  su  cabeza  y  una  superficie  metálica,  los 
conductores de sección superior a  6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales 
adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no 
queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con 
los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en 
una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 
dispositivos  equivalentes,  o bien convenientemente mecanizados,  y si  se trata de tubos 
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta 
metálica.
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10.2.3. Aparatos de mando y maniobra.
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo 
cerrado  y  material  aislante,  cortarán  la  corriente  máxima  del  circuito  en  que  están 
colocados  sin  dar  lugar  a  la  formación  de  arcos  permanentes,  y  no podrán tomar  una 
posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda 
exceder de 65°C en ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la 
intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible.
10.2.4. Aparatos de protección.
Protección contra sobreintensidades.
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de 
corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación.
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de 
un circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades 
(sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas.
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente 
de  sobrecarga  en  los  conductores  del  circuito  antes  de  que  pueda  provocar  un 
calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio 
ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo 
caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos 
con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos.
Deben  preverse  dispositivos  de  protección  para  interrumpir  toda  corriente  de 
cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y 
mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones.
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En el  origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito 
que pueda presentarse en el punto de su instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de 
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de 
corte electromagnético.
Situación y composición.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán 
en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por 
cambios debidos a sección,  condiciones de instalación,  sistema de ejecución,  o tipo de 
conductores utilizados.
Normas aplicables.
Pequeños interruptores automáticos (PIA).
Los  interruptores  automáticos  para  instalaciones  domésticas  y  análogas  para  la 
protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma 
se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V 
(entre  fases),  intensidad asignada hasta  125 A y poder  de corte  nominal  no superior  a 
25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
 
Los  valores  240  V,  240/415  V y  415  V respectivamente,  son  también  valores 
normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.
El  poder  de corte  asignado será:  1500,  3000,  4500,  6000,  10000 y por  encima 
15000, 20000 y 25000 A.
La característica  de  disparo  instantáneo de  los  interruptores  automáticos  vendrá 
determinada por su curva: B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
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La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de 
disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.
Poder  de  corte  asignado  en  amperios,  dentro  de  un  rectángulo,  sin  indicación  del 
símbolo de las unidades.
Clase de limitación de energía, si es aplicable.
 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra 
"N".
Interruptores automáticos de baja tensión.
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-
947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales 
están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en 
corriente  alterna  o  1500 V en  corriente  continua.  Se  aplica  cualesquiera  que  sean  las 
intensidades  asignadas,  los  métodos  de  fabricación  y  el  empleo  previsto  de  los 
interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible 
con las siguientes indicaciones:
Intensidad asignada (In).
Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se 
emplean símbolos.
 
También llevarán marcado aunque no sea visible  en su posición de montaje,  el 
símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique 
las características de desconexión,  o en su defecto,  irán acompañados de las curvas de 
desconexión.
Fusibles.
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, 
de fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a 
asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que 
la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión 
asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 
800, 1000, 1250.
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Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que 
han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual.
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el 
efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 
1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales 
están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en 
corriente  alterna  o  1500 V en  corriente  continua.  Se  aplica  cualesquiera  que  sean  las 
intensidades asignadas.
Los  valores  preferentes  de  intensidad  diferencial  residual  de  funcionamiento 
asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección.
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
Deberán  poder  soportar  la  influencia  de  los  agentes  exteriores  a  que  estén 
sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus 
condiciones de instalación.
Los  fusibles  irán  colocados  sobre  material  aislante  incombustible  y  estarán 
construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de 
la instalación bajo tensión sin peligro alguno.
Los  interruptores  automáticos  serán  los  apropiados  a  los  circuitos  a  proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación 
de  arco  permanente,  abriendo  o  cerrando  los  circuitos,  sin  posibilidad  de  tomar  una 
posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen 
para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que 
vayan  asociados  con  fusibles  adecuados  que  cumplan  este  requisito,  y  que  sean  de 
características coordinadas con las del interruptor automático.
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que 
puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos 
por fusibles de características adecuadas.
 
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico.
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Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 
desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen 
atmosférico en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección 
contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente 
próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, 
incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos.
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se 
ejecutarán  siguiendo  las  indicaciones  detalladas  en  la  Instrucción  ITC BT 24,  y  en  la 
Norma UNE 20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a 
proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes 
activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes:
Protección por aislamiento de las partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección por medio de obstáculos.
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
 
Se utilizará el  método de protección contra  contactos indirectos por corte  de la 
alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente  a  tierra  producida por  un solo defecto franco debe hacer  actuar  el 
dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s.
Una  masa  cualquiera  no  puede  permanecer  en  relación  a  una  toma  de  tierra 
eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a:
24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
50 V en los demás casos.
 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de 
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tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 
diferenciales.





R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás 
casos).
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, 
en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo 
conveniente, la instalación a proteger).
 
10.2.5. Instalaciones en cuartos de baño o aseo.
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones:
VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga 
una  ducha  sin  plato,  el  volumen  0  está  delimitado  por  el  suelo  y  por  un  plano 
horizontal a 0.05 m por encima el suelo.
VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, 
por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del 
suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la 
bañera o ducha.
VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la 
bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y 
plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el 
plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 
está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m.
 
Para  el  volumen  0  el  grado  de  protección  necesario  será  el  IPX7,  y  no  está 
permitida la instalación de mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado 
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras 
de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante 
su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de 
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ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, 
si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial 
de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado 
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en 
los  que  se  puedan  producir  chorros  durante  su  limpieza.  Se  permite  la  instalación  de 
bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 
61558-2-5.  Se podrán  instalar  también todos  los  aparatos  permitidos  en el  volumen 1, 
luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con 
su normativa aplicable,  y  que  además estén  protegidos  con un diferencial  de valor  no 
superior a 30 mA.
En  el  volumen  3  el  grado de  protección  necesario  será  el  IPX5,  en  los  baños 
comunes  cuando  se  puedan  producir  chorros  de  agua  durante  su  limpieza.  Se  podrán 
instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no 
superior a 30 mA.
10.2.6. Red equipotencial.
Se  realizará  una  conexión  equipotencial  entre  las  canalizaciones  metálicas 
existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos 
sanitarios  metálicos  y  todos  los  demás  elementos  conductores  accesibles,  tales  como 
marcos metálicos de puertas,  radiadores,  etc.  El  conductor  que asegure esta  protección 
deberá  estar  preferentemente  soldado  a  las  canalizaciones  o  a  los  otros  elementos 
conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción 
apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas 
sin  pintura.  Los  conductores  de  protección  de  puesta  a  tierra,  cuando  existan,  y  de 
conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último 
estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de 
protección.
10.2.7. Instalación de puesta a tierra.
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra 
y conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción 
ITC-BT-18.
Naturaleza y secciones mínimas.
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El  valor  de  la  resistencia  de  puesta  a  tierra  esté  conforme  con  las  normas  de 
protección  y  de  funcionamiento  de  la  instalación,  teniendo  en  cuenta  los  requisitos 
generales  indicados  en  la  ITC-BT-24 y  los  requisitos  particulares  de  las  Instrucciones 
Técnicas aplicables a cada instalación.
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Las  corrientes  de  defecto  a  tierra  y  las  corrientes  de  fuga  puedan  circular  sin 
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y 
eléctricas.
En  todos  los  casos  los  conductores  de  protección  que  no  formen  parte  de  la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección al  menos de: 2,5 mm² si 
disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están 
definidas en la Instrucción ITC-BT-18.
Tendido de los conductores.
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman 
parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los 
conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. 
No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el 
desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y 
con los electrodos.
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto 
con las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos 
efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, 
asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de 
tornillos,  elementos  de compresión,  remaches  o soldadura  de  alto  punto  de  fusión.  Se 
prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la 
que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. 
La  conexión  de  las  masas  y  los  elementos  metálicos  al  circuito  de  puesta  a  tierra  se 
efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse 
limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por 
efectos electroquímicos las conexiones efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los 
conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que 
fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra.
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
Anejo IE 31 de 34
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma 
que permita medir la resistencia de la toma de tierra.
10.2.8. Alumbrado
Alumbrados especiales.
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos 
líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos 
dichos  circuitos  por  interruptores  automáticos  de  10  A de  intensidad  nominal  como 
máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm 
como  mínimo  de  otras  canalizaciones  eléctricas  cuando  se  instalen  sobre  paredes  o 
empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas 
de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 
personas  o  más,  los  locales  de  espectáculos  y  los  establecimientos  sanitarios,  los 
establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y 
escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio.
Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, 
teatros  y  cines  en  sala  oscura,  grandes  establecimientos  comerciales,  casinos,  hoteles, 
establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones 
de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente 
para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux.
Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de 
vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios.
 
Alumbrado general.
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga 
deberán estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 
veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor 
neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Si  se  alimentan  con  una  misma  instalación  lámparas  de  descarga  y  de 
incandescencia,  la  potencia  a  considerar  en  voltamperios  será  la  de  las  lámparas  de 
incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o 
igual a 0.90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro 
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punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%.
Los  receptores  consistentes  en  lámparas  de  descarga  serán  accionados  por 
interruptores previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de 
corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez 
lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente 
a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de 
líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de 
la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local.
10.3. Pruebas reglamentarias.
10.3.1. Comprobación de la puesta a tierra.
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el 
momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra 
accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra.
10.3.2. Resistencia de aislamiento.
Las  instalaciones  eléctricas  deberán  presentar  una  resistencia  de  aislamiento, 
expresada  en  ohmios,  por  lo  menos  igual  a  1000xU,  siendo  U la  tensión  máxima  de 
servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador 
que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 
250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.
10.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje 
de la instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia 
del domicilio social de la empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado 
o Técnico Competente, según corresponda.
Cada  cinco  años  se  comprobarán  los  dispositivos  de  protección  contra 
cortocircuitos,  contactos  directos  e  indirectos,  así  como sus  intensidades  nominales  en 
relación con la sección de los conductores que protegen.
Las  instalaciones  del  garaje  serán  revisadas  anualmente  por  instaladores 
autorizados  libremente  elegidos  por  los  propietarios  o  usuarios  de  la  instalación.  El 
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instalador  extenderá  un  boletín  de  reconocimiento  de  la  indicada  revisión,  que  será 
entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del 
Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la 
época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran 
encontrarse.
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ANEJO Nº 5. RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO.
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA.
    - Título: Parque Urbano Torre La Sal
    - Dirección: Casares Costa
    - Población: Casares
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 
que no se produzca erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.
Los materiales utilizados para esta instalación son:








El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
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3. FORMULACIÓN.

















• h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
• f es el factor de fricción
• L es la longitud resistente en m
• Q es el caudal en m3/s
• g es la aceleración de la gravedad
• D es el diámetro de la conducción en m
• Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
• v es la velocidad del fluido en m/s
• vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
• fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
• ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
• k es la rugosidad absoluta de la conducción en m
 
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del 
fluido en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de 
presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
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4. COMBINACIONES.
A  continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  consumos,  y  las 













Alt.  Piez. 
m.c.a.
Pre.  Disp. 
m.c.a.
Coment.
A1 24.50 0.15 60.77 36.27  
A2 24.00 0.15 60.63 36.63  
A3 23.50 0.15 60.98 37.48  
A4 24.20 0.15 60.82 36.62  
A5 25.00 0.15 60.17 35.17  
A6 26.00 0.15 59.35 33.35  
A7 25.00 0.15 59.14 34.14  
N1 24.00 --- 60.95 36.95  
N3 27.00 --- 61.17 34.17  
N9 37.50 --- 56.89 19.39  
N11 45.00 --- 64.92 19.92  
N14 0.00 --- 60.26 60.26  
N15 43.00 --- 61.26 18.26  
N17 44.00 --- 61.37 17.37  
N19 29.00 --- 61.16 32.16  
N20 23.50 --- 61.25 37.75  
N21 24.00 --- 61.23 37.23  
N22 24.00 --- 60.23 36.23  
N23 23.50 --- 61.11 37.61  
N24 24.50 --- 60.85 36.35  
N26 39.50 --- 60.55 21.05  
N34 32.50 --- 60.92 28.42  
N36 41.50 --- 50.41 8.91  
N42 32.50 --- 61.16 28.66  
N45 25.00 --- 60.18 35.18  
N47 25.00 --- 61.80 36.80  
N48 24.50 --- 61.77 37.27  
N49 23.00 --- 61.96 38.96  
NC1 28.00 0.04 61.75 33.75  
NC2 25.00 0.04 61.76 36.76  
NC3 25.50 0.04 61.75 36.25  
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NC4 22.00 0.10 60.08 38.08 Pres. máx.
NC5 23.00 0.36 53.46 30.46  
NC6 29.00 0.07 61.16 32.16  
NC7 28.50 0.10 61.17 32.67  
NC8 26.50 0.03 61.17 34.67  
NC9 28.00 0.23 60.70 32.70  
NC10 30.00 0.17 59.85 29.85  
NC11 32.00 0.13 60.56 28.56  
NC12 39.00 0.17 60.42 21.42  
NC13 43.00 0.10 57.61 14.61  
NC14 44.00 0.75 49.63 5.63 Pres. min.
NC15 40.00 0.43 49.39 9.39  
NC16 37.00 0.07 59.96 22.96  
NC17 39.00 0.13 59.77 20.77  
NC18 31.50 0.26 58.34 26.84  
NC19 39.00 0.20 56.72 17.72  
NC20 31.00 0.30 55.85 24.85  
NC22 37.00 0.20 56.74 19.74  
NC23 37.50 0.04 64.77 27.27  
NC24 37.70 0.20 56.41 18.71  
SG1 22.00 -2.18 62.00 40.00  
SG2 45.00 -3.02 65.00 20.00  
 
5.2 Listado de tramos.
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 













A1 N24 9.68 DN32 -0.15 -0.08 -0.31  
A2 N24 9.52 DN25 -0.15 -0.22 -0.48  
A3 N23 5.91 DN25 -0.15 -0.13 -0.48  
A4 N1 5.69 DN25 -0.15 -0.13 -0.48  
A5 N45 0.63 DN32 -0.15 -0.00 -0.31  
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48  
A6 N45 10.83 DN25 -0.30 -0.82 -0.95  
N1 N23 7.35 DN50 -0.90 -0.16 -0.75  
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63  
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99  
N2 N49 4.22 DN63 -2.06 -0.48 -0.99  
N3 N21 22.31 DN63 -0.55 -0.05 -0.26  
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17 Vel.< 0.2 m/s
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09 Vel.< 0.2 m/s
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17 Vel.< 0.2 m/s
N4 N25 1.08 DN63 -0.35 -0.00 -0.17 Vel.< 0.2 m/s
N5 N15 32.48 DN63 -0.34 -0.04 -0.16 Vel.< 0.2 m/s
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N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16 Vel.< 0.2 m/s
N6 N14 26.19 DN25 -0.30 -1.99 -0.95  
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95  
N7 N8 7.08 DN63 -2.98 -0.34 -1.42  
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42  
N8 N10 28.21 DN63 -2.98 -1.35 -1.42  
N9 N14 38.61 DN32 -0.59 -3.38 -1.21  
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63  
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63  
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63  
N10 N11 6.84 DN63 -2.98 -1.10 -1.42  
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N11 SG2 1.72 DN63 -3.02 -0.08 -1.44  
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43  
N13 N26 7.72 DN63 -0.89 -0.07 -0.43  
N15 N17 6.69 DN63 -1.62 -0.11 -0.77  
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60 Vel.máx.
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65  
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06 Vel.< 0.2 m/s
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47  
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48  
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88  
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94  
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32  
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16  
N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92  
N26 N86 28.97 DN63 -1.36 -0.34 -0.65  
N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65  
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34  
N34 N42 2.21 DN32 -0.46 -0.24 -0.94  
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61  
N36 N97 5.13 DN32 -1.18 -1.52 -2.40  
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53  
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87  
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34  
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34  
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47  
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16 Vel.< 0.2 m/s
N47 N77 15.54 DN32 -0.12 -0.08 -0.24  
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24  
N49 SG1 1.43 DN63 -2.18 -0.04 -1.04  
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60  
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02 Vel.< 0.2 m/s
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
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N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65  
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40  
N91 NC13 1.87 DN32 -1.18 -0.55 -2.40  
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40  
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40  
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40  
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40  
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40  
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13 Vel.< 0.2 m/s
NC6 NC7 36.37 DN63 -0.07 -0.00 -0.03 Vel.< 0.2 m/s
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02 Vel.< 0.2 m/s
NC10 NC11 26.18 DN25 -0.16 -0.70 -0.53  
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42  
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84  
 
5.3 Listado de elementos.
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N2
Nudo final: N49
Distancia al nudo origen
0.500 m (N49)





      2.00
      1.00Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Elemento con pérdidas localizadas
Nudo inicial: N2
Nudo final: N49
Distancia al nudo origen
1.000 m (N49)
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50




Distancia al nudo origen
1.500 m (N49)
Sentido Del nudo N49 al N2
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
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Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N3
Nudo final: NC7
Distancia al nudo origen
0.500 m (N3)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N5
Nudo final: N15
Distancia al nudo origen
0.500 m (N5)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm





Distancia al nudo origen
5.623 m (N10)
Sentido Del nudo N11 al N10
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Elemento Elemento con pérdidas localizadas
Nudo inicial: N10
Nudo final: N11
Distancia al nudo origen
6.046 m (N10)
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N10
Nudo final: N11
Distancia al nudo origen
6.401 m (N10)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
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Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N13
Nudo final: N26
Distancia al nudo origen
6.335 m (N26)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N15
Nudo final: N53
Distancia al nudo origen
0.500 m (N53)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N17
Nudo final: N85
Distancia al nudo origen
0.158 m (N17)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N19
Nudo final: N43
Distancia al nudo origen
0.500 m (N19)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Anejo Red AP y Riego 8 de 13
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N21
Nudo final: N22
Distancia al nudo origen
0.500 m (N21)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N26
Nudo final: NC16
Distancia al nudo origen
0.424 m (N26)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 30.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N34
Nudo final: N42
Distancia al nudo origen
0.500 m (N42)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N68
Nudo final: N69
Distancia al nudo origen
0.499 m (N68)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
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6. ENVOLVENTE.













A1 N24 9.68 DN32 0.15 0.08 0.31
A2 N24 9.52 DN25 0.15 0.22 0.48
A3 N23 5.91 DN25 0.15 0.13 0.48
A4 N1 5.69 DN25 0.15 0.13 0.48
A5 N45 0.63 DN32 0.15 0.00 0.31
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48
A6 N45 10.83 DN25 0.30 0.82 0.95
N1 N23 7.35 DN50 0.90 0.16 0.75
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99
N2 N49 4.22 DN63 2.06 0.48 0.99
N3 N21 22.31 DN63 0.55 0.05 0.26
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17
N4 N25 1.08 DN63 0.35 0.00 0.17
N5 N15 32.48 DN63 0.34 0.04 0.16
N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16
N6 N14 26.19 DN25 0.30 1.99 0.95
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95
N7 N8 7.08 DN63 2.98 0.34 1.42
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42
N8 N10 28.21 DN63 2.98 1.35 1.42
N9 N14 38.61 DN32 0.59 3.38 1.21
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63
N10 N11 6.84 DN63 2.98 1.10 1.42
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08
N11 SG2 1.72 DN63 3.02 0.08 1.44
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43
N13 N26 7.72 DN63 0.89 0.07 0.43
N15 N17 6.69 DN63 1.62 0.11 0.77
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16
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N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92
N26 N86 28.97 DN63 1.36 0.34 0.65
N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34
N34 N42 2.21 DN32 0.46 0.24 0.94
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61
N36 N97 5.13 DN32 1.18 1.52 2.40
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16
N47 N77 15.54 DN32 0.12 0.08 0.24
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24
N49 SG1 1.43 DN63 2.18 0.04 1.04
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08
N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40
N91 NC13 1.87 DN32 1.18 0.55 2.40
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13
NC6 NC7 36.37 DN63 0.07 0.00 0.03
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02
NC10 NC11 26.18 DN25 0.16 0.70 0.53
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84
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A1 N24 9.68 DN32 0.15 0.08 0.31
A2 N24 9.52 DN25 0.15 0.22 0.48
A3 N23 5.91 DN25 0.15 0.13 0.48
A4 N1 5.69 DN25 0.15 0.13 0.48
A5 N45 0.63 DN32 0.15 0.00 0.31
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48
A6 N45 10.83 DN25 0.30 0.82 0.95
N1 N23 7.35 DN50 0.90 0.16 0.75
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99
N2 N49 4.22 DN63 2.06 0.48 0.99
N3 N21 22.31 DN63 0.55 0.05 0.26
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17
N4 N25 1.08 DN63 0.35 0.00 0.17
N5 N15 32.48 DN63 0.34 0.04 0.16
N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16
N6 N14 26.19 DN25 0.30 1.99 0.95
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95
N7 N8 7.08 DN63 2.98 0.34 1.42
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42
N8 N10 28.21 DN63 2.98 1.35 1.42
N9 N14 38.61 DN32 0.59 3.38 1.21
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63
N10 N11 6.84 DN63 2.98 1.10 1.42
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08
N11 SG2 1.72 DN63 3.02 0.08 1.44
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43
N13 N26 7.72 DN63 0.89 0.07 0.43
N15 N17 6.69 DN63 1.62 0.11 0.77
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16
N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92
N26 N86 28.97 DN63 1.36 0.34 0.65
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N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34
N34 N42 2.21 DN32 0.46 0.24 0.94
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61
N36 N97 5.13 DN32 1.18 1.52 2.40
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16
N47 N77 15.54 DN32 0.12 0.08 0.24
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24
N49 SG1 1.43 DN63 2.18 0.04 1.04
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08
N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40
N91 NC13 1.87 DN32 1.18 0.55 2.40
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13
NC6 NC7 36.37 DN63 0.07 0.00 0.03
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02
NC10 NC11 26.18 DN25 0.16 0.70 0.53
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE
ALGECIRAS
PROYECTO DE PARQUE URBANO
“TORRE LA SAL”
CASARES COSTA. CASARES. (MÁLAGA).
ANEJO Nº 5. Red de Agua Potable y Riego.
Titulación: Ingeniería Técnica de Obras Públicas, esp. Transportes y 
Servicios Urbanos.
Alumno: Juan Antonio Muñoz Ramírez.
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
ANEJO Nº 5. RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO.
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA.
    - Título: Parque Urbano Torre La Sal
    - Dirección: Casares Costa
    - Población: Casares
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 
que no se produzca erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.
Los materiales utilizados para esta instalación son:








El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 
Anejo Red AP y Riego 1 de 13
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
3. FORMULACIÓN.

















• h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
• f es el factor de fricción
• L es la longitud resistente en m
• Q es el caudal en m3/s
• g es la aceleración de la gravedad
• D es el diámetro de la conducción en m
• Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
• v es la velocidad del fluido en m/s
• vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
• fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
• ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
• k es la rugosidad absoluta de la conducción en m
 
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del 
fluido en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de 
presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
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4. COMBINACIONES.
A  continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  consumos,  y  las 













Alt.  Piez. 
m.c.a.
Pre.  Disp. 
m.c.a.
Coment.
A1 24.50 0.15 60.77 36.27  
A2 24.00 0.15 60.63 36.63  
A3 23.50 0.15 60.98 37.48  
A4 24.20 0.15 60.82 36.62  
A5 25.00 0.15 60.17 35.17  
A6 26.00 0.15 59.35 33.35  
A7 25.00 0.15 59.14 34.14  
N1 24.00 --- 60.95 36.95  
N3 27.00 --- 61.17 34.17  
N9 37.50 --- 56.89 19.39  
N11 45.00 --- 64.92 19.92  
N14 0.00 --- 60.26 60.26  
N15 43.00 --- 61.26 18.26  
N17 44.00 --- 61.37 17.37  
N19 29.00 --- 61.16 32.16  
N20 23.50 --- 61.25 37.75  
N21 24.00 --- 61.23 37.23  
N22 24.00 --- 60.23 36.23  
N23 23.50 --- 61.11 37.61  
N24 24.50 --- 60.85 36.35  
N26 39.50 --- 60.55 21.05  
N34 32.50 --- 60.92 28.42  
N36 41.50 --- 50.41 8.91  
N42 32.50 --- 61.16 28.66  
N45 25.00 --- 60.18 35.18  
N47 25.00 --- 61.80 36.80  
N48 24.50 --- 61.77 37.27  
N49 23.00 --- 61.96 38.96  
NC1 28.00 0.04 61.75 33.75  
NC2 25.00 0.04 61.76 36.76  
NC3 25.50 0.04 61.75 36.25  
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NC4 22.00 0.10 60.08 38.08 Pres. máx.
NC5 23.00 0.36 53.46 30.46  
NC6 29.00 0.07 61.16 32.16  
NC7 28.50 0.10 61.17 32.67  
NC8 26.50 0.03 61.17 34.67  
NC9 28.00 0.23 60.70 32.70  
NC10 30.00 0.17 59.85 29.85  
NC11 32.00 0.13 60.56 28.56  
NC12 39.00 0.17 60.42 21.42  
NC13 43.00 0.10 57.61 14.61  
NC14 44.00 0.75 49.63 5.63 Pres. min.
NC15 40.00 0.43 49.39 9.39  
NC16 37.00 0.07 59.96 22.96  
NC17 39.00 0.13 59.77 20.77  
NC18 31.50 0.26 58.34 26.84  
NC19 39.00 0.20 56.72 17.72  
NC20 31.00 0.30 55.85 24.85  
NC22 37.00 0.20 56.74 19.74  
NC23 37.50 0.04 64.77 27.27  
NC24 37.70 0.20 56.41 18.71  
SG1 22.00 -2.18 62.00 40.00  
SG2 45.00 -3.02 65.00 20.00  
 
5.2 Listado de tramos.
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 













A1 N24 9.68 DN32 -0.15 -0.08 -0.31  
A2 N24 9.52 DN25 -0.15 -0.22 -0.48  
A3 N23 5.91 DN25 -0.15 -0.13 -0.48  
A4 N1 5.69 DN25 -0.15 -0.13 -0.48  
A5 N45 0.63 DN32 -0.15 -0.00 -0.31  
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48  
A6 N45 10.83 DN25 -0.30 -0.82 -0.95  
N1 N23 7.35 DN50 -0.90 -0.16 -0.75  
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63  
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99  
N2 N49 4.22 DN63 -2.06 -0.48 -0.99  
N3 N21 22.31 DN63 -0.55 -0.05 -0.26  
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17 Vel.< 0.2 m/s
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09 Vel.< 0.2 m/s
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17 Vel.< 0.2 m/s
N4 N25 1.08 DN63 -0.35 -0.00 -0.17 Vel.< 0.2 m/s
N5 N15 32.48 DN63 -0.34 -0.04 -0.16 Vel.< 0.2 m/s
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N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16 Vel.< 0.2 m/s
N6 N14 26.19 DN25 -0.30 -1.99 -0.95  
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95  
N7 N8 7.08 DN63 -2.98 -0.34 -1.42  
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42  
N8 N10 28.21 DN63 -2.98 -1.35 -1.42  
N9 N14 38.61 DN32 -0.59 -3.38 -1.21  
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63  
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63  
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63  
N10 N11 6.84 DN63 -2.98 -1.10 -1.42  
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N11 SG2 1.72 DN63 -3.02 -0.08 -1.44  
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43  
N13 N26 7.72 DN63 -0.89 -0.07 -0.43  
N15 N17 6.69 DN63 -1.62 -0.11 -0.77  
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60 Vel.máx.
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65  
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06 Vel.< 0.2 m/s
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47  
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48  
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88  
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94  
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32  
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16  
N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92  
N26 N86 28.97 DN63 -1.36 -0.34 -0.65  
N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65  
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34  
N34 N42 2.21 DN32 -0.46 -0.24 -0.94  
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61  
N36 N97 5.13 DN32 -1.18 -1.52 -2.40  
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53  
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87  
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34  
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34  
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47  
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16 Vel.< 0.2 m/s
N47 N77 15.54 DN32 -0.12 -0.08 -0.24  
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24  
N49 SG1 1.43 DN63 -2.18 -0.04 -1.04  
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60  
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02 Vel.< 0.2 m/s
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
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N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65  
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40  
N91 NC13 1.87 DN32 -1.18 -0.55 -2.40  
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40  
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40  
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40  
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40  
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40  
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13 Vel.< 0.2 m/s
NC6 NC7 36.37 DN63 -0.07 -0.00 -0.03 Vel.< 0.2 m/s
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02 Vel.< 0.2 m/s
NC10 NC11 26.18 DN25 -0.16 -0.70 -0.53  
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42  
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84  
 
5.3 Listado de elementos.
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N2
Nudo final: N49
Distancia al nudo origen
0.500 m (N49)





      2.00
      1.00Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Elemento con pérdidas localizadas
Nudo inicial: N2
Nudo final: N49
Distancia al nudo origen
1.000 m (N49)
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50




Distancia al nudo origen
1.500 m (N49)
Sentido Del nudo N49 al N2
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
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Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N3
Nudo final: NC7
Distancia al nudo origen
0.500 m (N3)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N5
Nudo final: N15
Distancia al nudo origen
0.500 m (N5)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm





Distancia al nudo origen
5.623 m (N10)
Sentido Del nudo N11 al N10
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Elemento Elemento con pérdidas localizadas
Nudo inicial: N10
Nudo final: N11
Distancia al nudo origen
6.046 m (N10)
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N10
Nudo final: N11
Distancia al nudo origen
6.401 m (N10)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
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Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N13
Nudo final: N26
Distancia al nudo origen
6.335 m (N26)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N15
Nudo final: N53
Distancia al nudo origen
0.500 m (N53)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N17
Nudo final: N85
Distancia al nudo origen
0.158 m (N17)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N19
Nudo final: N43
Distancia al nudo origen
0.500 m (N19)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
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Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N21
Nudo final: N22
Distancia al nudo origen
0.500 m (N21)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N26
Nudo final: NC16
Distancia al nudo origen
0.424 m (N26)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 30.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N34
Nudo final: N42
Distancia al nudo origen
0.500 m (N42)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N68
Nudo final: N69
Distancia al nudo origen
0.499 m (N68)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
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6. ENVOLVENTE.













A1 N24 9.68 DN32 0.15 0.08 0.31
A2 N24 9.52 DN25 0.15 0.22 0.48
A3 N23 5.91 DN25 0.15 0.13 0.48
A4 N1 5.69 DN25 0.15 0.13 0.48
A5 N45 0.63 DN32 0.15 0.00 0.31
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48
A6 N45 10.83 DN25 0.30 0.82 0.95
N1 N23 7.35 DN50 0.90 0.16 0.75
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99
N2 N49 4.22 DN63 2.06 0.48 0.99
N3 N21 22.31 DN63 0.55 0.05 0.26
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17
N4 N25 1.08 DN63 0.35 0.00 0.17
N5 N15 32.48 DN63 0.34 0.04 0.16
N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16
N6 N14 26.19 DN25 0.30 1.99 0.95
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95
N7 N8 7.08 DN63 2.98 0.34 1.42
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42
N8 N10 28.21 DN63 2.98 1.35 1.42
N9 N14 38.61 DN32 0.59 3.38 1.21
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63
N10 N11 6.84 DN63 2.98 1.10 1.42
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08
N11 SG2 1.72 DN63 3.02 0.08 1.44
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43
N13 N26 7.72 DN63 0.89 0.07 0.43
N15 N17 6.69 DN63 1.62 0.11 0.77
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16
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N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92
N26 N86 28.97 DN63 1.36 0.34 0.65
N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34
N34 N42 2.21 DN32 0.46 0.24 0.94
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61
N36 N97 5.13 DN32 1.18 1.52 2.40
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16
N47 N77 15.54 DN32 0.12 0.08 0.24
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24
N49 SG1 1.43 DN63 2.18 0.04 1.04
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08
N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40
N91 NC13 1.87 DN32 1.18 0.55 2.40
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13
NC6 NC7 36.37 DN63 0.07 0.00 0.03
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02
NC10 NC11 26.18 DN25 0.16 0.70 0.53
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84
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A1 N24 9.68 DN32 0.15 0.08 0.31
A2 N24 9.52 DN25 0.15 0.22 0.48
A3 N23 5.91 DN25 0.15 0.13 0.48
A4 N1 5.69 DN25 0.15 0.13 0.48
A5 N45 0.63 DN32 0.15 0.00 0.31
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48
A6 N45 10.83 DN25 0.30 0.82 0.95
N1 N23 7.35 DN50 0.90 0.16 0.75
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99
N2 N49 4.22 DN63 2.06 0.48 0.99
N3 N21 22.31 DN63 0.55 0.05 0.26
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17
N4 N25 1.08 DN63 0.35 0.00 0.17
N5 N15 32.48 DN63 0.34 0.04 0.16
N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16
N6 N14 26.19 DN25 0.30 1.99 0.95
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95
N7 N8 7.08 DN63 2.98 0.34 1.42
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42
N8 N10 28.21 DN63 2.98 1.35 1.42
N9 N14 38.61 DN32 0.59 3.38 1.21
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63
N10 N11 6.84 DN63 2.98 1.10 1.42
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08
N11 SG2 1.72 DN63 3.02 0.08 1.44
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43
N13 N26 7.72 DN63 0.89 0.07 0.43
N15 N17 6.69 DN63 1.62 0.11 0.77
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16
N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92
N26 N86 28.97 DN63 1.36 0.34 0.65
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N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34
N34 N42 2.21 DN32 0.46 0.24 0.94
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61
N36 N97 5.13 DN32 1.18 1.52 2.40
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16
N47 N77 15.54 DN32 0.12 0.08 0.24
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24
N49 SG1 1.43 DN63 2.18 0.04 1.04
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08
N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40
N91 NC13 1.87 DN32 1.18 0.55 2.40
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13
NC6 NC7 36.37 DN63 0.07 0.00 0.03
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02
NC10 NC11 26.18 DN25 0.16 0.70 0.53
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84
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ANEJO Nº 5. RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO.
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA.
    - Título: Parque Urbano Torre La Sal
    - Dirección: Casares Costa
    - Población: Casares
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, 
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 
que no se produzca erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.
Los materiales utilizados para esta instalación son:








El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
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3. FORMULACIÓN.

















• h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
• f es el factor de fricción
• L es la longitud resistente en m
• Q es el caudal en m3/s
• g es la aceleración de la gravedad
• D es el diámetro de la conducción en m
• Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo
• v es la velocidad del fluido en m/s
• vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s
• fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0)
• ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0)
• k es la rugosidad absoluta de la conducción en m
 
 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del 
fluido en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de 
presión.
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
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4. COMBINACIONES.
A  continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  consumos,  y  las 













Alt.  Piez. 
m.c.a.
Pre.  Disp. 
m.c.a.
Coment.
A1 24.50 0.15 60.77 36.27  
A2 24.00 0.15 60.63 36.63  
A3 23.50 0.15 60.98 37.48  
A4 24.20 0.15 60.82 36.62  
A5 25.00 0.15 60.17 35.17  
A6 26.00 0.15 59.35 33.35  
A7 25.00 0.15 59.14 34.14  
N1 24.00 --- 60.95 36.95  
N3 27.00 --- 61.17 34.17  
N9 37.50 --- 56.89 19.39  
N11 45.00 --- 64.92 19.92  
N14 0.00 --- 60.26 60.26  
N15 43.00 --- 61.26 18.26  
N17 44.00 --- 61.37 17.37  
N19 29.00 --- 61.16 32.16  
N20 23.50 --- 61.25 37.75  
N21 24.00 --- 61.23 37.23  
N22 24.00 --- 60.23 36.23  
N23 23.50 --- 61.11 37.61  
N24 24.50 --- 60.85 36.35  
N26 39.50 --- 60.55 21.05  
N34 32.50 --- 60.92 28.42  
N36 41.50 --- 50.41 8.91  
N42 32.50 --- 61.16 28.66  
N45 25.00 --- 60.18 35.18  
N47 25.00 --- 61.80 36.80  
N48 24.50 --- 61.77 37.27  
N49 23.00 --- 61.96 38.96  
NC1 28.00 0.04 61.75 33.75  
NC2 25.00 0.04 61.76 36.76  
NC3 25.50 0.04 61.75 36.25  
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NC4 22.00 0.10 60.08 38.08 Pres. máx.
NC5 23.00 0.36 53.46 30.46  
NC6 29.00 0.07 61.16 32.16  
NC7 28.50 0.10 61.17 32.67  
NC8 26.50 0.03 61.17 34.67  
NC9 28.00 0.23 60.70 32.70  
NC10 30.00 0.17 59.85 29.85  
NC11 32.00 0.13 60.56 28.56  
NC12 39.00 0.17 60.42 21.42  
NC13 43.00 0.10 57.61 14.61  
NC14 44.00 0.75 49.63 5.63 Pres. min.
NC15 40.00 0.43 49.39 9.39  
NC16 37.00 0.07 59.96 22.96  
NC17 39.00 0.13 59.77 20.77  
NC18 31.50 0.26 58.34 26.84  
NC19 39.00 0.20 56.72 17.72  
NC20 31.00 0.30 55.85 24.85  
NC22 37.00 0.20 56.74 19.74  
NC23 37.50 0.04 64.77 27.27  
NC24 37.70 0.20 56.41 18.71  
SG1 22.00 -2.18 62.00 40.00  
SG2 45.00 -3.02 65.00 20.00  
 
5.2 Listado de tramos.
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de 













A1 N24 9.68 DN32 -0.15 -0.08 -0.31  
A2 N24 9.52 DN25 -0.15 -0.22 -0.48  
A3 N23 5.91 DN25 -0.15 -0.13 -0.48  
A4 N1 5.69 DN25 -0.15 -0.13 -0.48  
A5 N45 0.63 DN32 -0.15 -0.00 -0.31  
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48  
A6 N45 10.83 DN25 -0.30 -0.82 -0.95  
N1 N23 7.35 DN50 -0.90 -0.16 -0.75  
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63  
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99  
N2 N49 4.22 DN63 -2.06 -0.48 -0.99  
N3 N21 22.31 DN63 -0.55 -0.05 -0.26  
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17 Vel.< 0.2 m/s
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09 Vel.< 0.2 m/s
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17 Vel.< 0.2 m/s
N4 N25 1.08 DN63 -0.35 -0.00 -0.17 Vel.< 0.2 m/s
N5 N15 32.48 DN63 -0.34 -0.04 -0.16 Vel.< 0.2 m/s
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N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16 Vel.< 0.2 m/s
N6 N14 26.19 DN25 -0.30 -1.99 -0.95  
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95  
N7 N8 7.08 DN63 -2.98 -0.34 -1.42  
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42  
N8 N10 28.21 DN63 -2.98 -1.35 -1.42  
N9 N14 38.61 DN32 -0.59 -3.38 -1.21  
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63  
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63  
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63  
N10 N11 6.84 DN63 -2.98 -1.10 -1.42  
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N11 SG2 1.72 DN63 -3.02 -0.08 -1.44  
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43  
N13 N26 7.72 DN63 -0.89 -0.07 -0.43  
N15 N17 6.69 DN63 -1.62 -0.11 -0.77  
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60 Vel.máx.
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65  
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06 Vel.< 0.2 m/s
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47  
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48  
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88  
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94  
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32  
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16  
N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92  
N26 N86 28.97 DN63 -1.36 -0.34 -0.65  
N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65  
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34  
N34 N42 2.21 DN32 -0.46 -0.24 -0.94  
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61  
N36 N97 5.13 DN32 -1.18 -1.52 -2.40  
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53  
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87  
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34  
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34  
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47  
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16 Vel.< 0.2 m/s
N47 N77 15.54 DN32 -0.12 -0.08 -0.24  
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24  
N49 SG1 1.43 DN63 -2.18 -0.04 -1.04  
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60  
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02 Vel.< 0.2 m/s
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
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N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65  
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08 Vel.< 0.2 m/s
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40  
N91 NC13 1.87 DN32 -1.18 -0.55 -2.40  
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40  
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40  
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40  
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40  
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40  
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13 Vel.< 0.2 m/s
NC6 NC7 36.37 DN63 -0.07 -0.00 -0.03 Vel.< 0.2 m/s
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02 Vel.< 0.2 m/s
NC10 NC11 26.18 DN25 -0.16 -0.70 -0.53  
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42  
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84  
 
5.3 Listado de elementos.
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N2
Nudo final: N49
Distancia al nudo origen
0.500 m (N49)





      2.00
      1.00Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Elemento con pérdidas localizadas
Nudo inicial: N2
Nudo final: N49
Distancia al nudo origen
1.000 m (N49)
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50




Distancia al nudo origen
1.500 m (N49)
Sentido Del nudo N49 al N2
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
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Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N3
Nudo final: NC7
Distancia al nudo origen
0.500 m (N3)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N5
Nudo final: N15
Distancia al nudo origen
0.500 m (N5)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm





Distancia al nudo origen
5.623 m (N10)
Sentido Del nudo N11 al N10
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Elemento Elemento con pérdidas localizadas
Nudo inicial: N10
Nudo final: N11
Distancia al nudo origen
6.046 m (N10)
Coef. de pérdidas del elemento - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N10
Nudo final: N11
Distancia al nudo origen
6.401 m (N10)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
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Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N13
Nudo final: N26
Distancia al nudo origen
6.335 m (N26)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N15
Nudo final: N53
Distancia al nudo origen
0.500 m (N53)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N17
Nudo final: N85
Distancia al nudo origen
0.158 m (N17)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 51.6 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N19
Nudo final: N43
Distancia al nudo origen
0.500 m (N19)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
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Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N21
Nudo final: N22
Distancia al nudo origen
0.500 m (N21)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N26
Nudo final: NC16
Distancia al nudo origen
0.424 m (N26)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 30.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N34
Nudo final: N42
Distancia al nudo origen
0.500 m (N42)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
Elemento Válvula de regulación
Nudo inicial: N68
Nudo final: N69
Distancia al nudo origen
0.499 m (N68)





      2.00
      1.00
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50
Diámetro interior de la válvula 25.0 mm
Combinaciones % de apertura
Combinación 1 100.00
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6. ENVOLVENTE.













A1 N24 9.68 DN32 0.15 0.08 0.31
A2 N24 9.52 DN25 0.15 0.22 0.48
A3 N23 5.91 DN25 0.15 0.13 0.48
A4 N1 5.69 DN25 0.15 0.13 0.48
A5 N45 0.63 DN32 0.15 0.00 0.31
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48
A6 N45 10.83 DN25 0.30 0.82 0.95
N1 N23 7.35 DN50 0.90 0.16 0.75
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99
N2 N49 4.22 DN63 2.06 0.48 0.99
N3 N21 22.31 DN63 0.55 0.05 0.26
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17
N4 N25 1.08 DN63 0.35 0.00 0.17
N5 N15 32.48 DN63 0.34 0.04 0.16
N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16
N6 N14 26.19 DN25 0.30 1.99 0.95
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95
N7 N8 7.08 DN63 2.98 0.34 1.42
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42
N8 N10 28.21 DN63 2.98 1.35 1.42
N9 N14 38.61 DN32 0.59 3.38 1.21
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63
N10 N11 6.84 DN63 2.98 1.10 1.42
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08
N11 SG2 1.72 DN63 3.02 0.08 1.44
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43
N13 N26 7.72 DN63 0.89 0.07 0.43
N15 N17 6.69 DN63 1.62 0.11 0.77
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16
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N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92
N26 N86 28.97 DN63 1.36 0.34 0.65
N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34
N34 N42 2.21 DN32 0.46 0.24 0.94
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61
N36 N97 5.13 DN32 1.18 1.52 2.40
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16
N47 N77 15.54 DN32 0.12 0.08 0.24
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24
N49 SG1 1.43 DN63 2.18 0.04 1.04
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08
N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40
N91 NC13 1.87 DN32 1.18 0.55 2.40
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13
NC6 NC7 36.37 DN63 0.07 0.00 0.03
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02
NC10 NC11 26.18 DN25 0.16 0.70 0.53
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84
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A1 N24 9.68 DN32 0.15 0.08 0.31
A2 N24 9.52 DN25 0.15 0.22 0.48
A3 N23 5.91 DN25 0.15 0.13 0.48
A4 N1 5.69 DN25 0.15 0.13 0.48
A5 N45 0.63 DN32 0.15 0.00 0.31
A6 A7 9.44 DN25 0.15 0.21 0.48
A6 N45 10.83 DN25 0.30 0.82 0.95
N1 N23 7.35 DN50 0.90 0.16 0.75
N1 N24 6.87 DN50 0.75 0.11 0.63
N2 N20 9.38 DN63 2.06 0.23 0.99
N2 N49 4.22 DN63 2.06 0.48 0.99
N3 N21 22.31 DN63 0.55 0.05 0.26
N3 N25 0.78 DN63 0.35 0.00 0.17
N3 NC7 13.58 DN63 0.20 0.01 0.09
N4 N19 6.71 DN63 0.35 0.01 0.17
N4 N25 1.08 DN63 0.35 0.00 0.17
N5 N15 32.48 DN63 0.34 0.04 0.16
N5 N42 57.31 DN63 0.34 0.06 0.16
N6 N14 26.19 DN25 0.30 1.99 0.95
N6 NC20 31.78 DN25 0.30 2.42 0.95
N7 N8 7.08 DN63 2.98 0.34 1.42
N7 N17 15.73 DN63 2.98 0.75 1.42
N8 N10 28.21 DN63 2.98 1.35 1.42
N9 N14 38.61 DN32 0.59 3.38 1.21
N9 NC19 4.46 DN25 0.20 0.16 0.63
N9 NC22 4.08 DN25 0.20 0.15 0.63
N9 NC24 12.87 DN25 0.20 0.47 0.63
N10 N11 6.84 DN63 2.98 1.10 1.42
N11 N68 0.82 DN32 0.04 0.00 0.08
N11 SG2 1.72 DN63 3.02 0.08 1.44
N13 N14 38.52 DN63 0.89 0.22 0.43
N13 N26 7.72 DN63 0.89 0.07 0.43
N15 N17 6.69 DN63 1.62 0.11 0.77
N15 N53 2.10 DN32 1.28 1.58 2.60
N17 N85 24.74 DN63 1.36 0.35 0.65
N19 N42 15.51 DN63 0.12 0.00 0.06
N19 N43 19.72 DN32 0.23 0.36 0.47
N20 N21 3.45 DN63 1.01 0.02 0.48
N20 N23 4.77 DN50 1.05 0.14 0.88
N21 N22 15.73 DN32 0.46 1.00 0.94
N22 NC4 13.55 DN25 0.10 0.15 0.32
N22 NC5 63.58 DN25 0.36 6.77 1.16
N24 N45 12.49 DN32 0.45 0.67 0.92
N26 N86 28.97 DN63 1.36 0.34 0.65
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N26 NC16 22.86 DN40 0.46 0.59 0.65
N34 N38 0.89 DN32 0.17 0.01 0.34
N34 N42 2.21 DN32 0.46 0.24 0.94
N34 NC11 14.22 DN32 0.30 0.37 0.61
N36 N97 5.13 DN32 1.18 1.52 2.40
N36 NC14 5.89 DN32 0.75 0.78 1.53
N36 NC15 20.58 DN32 0.43 1.01 0.87
N38 N39 1.60 DN32 0.17 0.01 0.34
N39 NC12 52.06 DN32 0.16 0.49 0.34
N43 NC9 6.09 DN32 0.23 0.10 0.47
N47 N48 10.25 DN32 0.08 0.03 0.16
N47 N77 15.54 DN32 0.12 0.08 0.24
N47 N87 44.24 DN32 0.04 0.04 0.08
N48 NC2 7.95 DN32 0.04 0.01 0.08
N48 NC3 15.73 DN32 0.04 0.01 0.08
N49 N77 15.17 DN32 0.12 0.08 0.24
N49 SG1 1.43 DN63 2.18 0.04 1.04
N53 NC13 6.04 DN32 1.28 2.07 2.60
N68 N69 8.01 DN32 0.04 0.01 0.08
N69 N70 29.69 DN32 0.04 0.02 0.08
N70 N71 7.36 DN63 0.04 0.00 0.02
N71 N72 13.86 DN32 0.04 0.01 0.08
N72 N73 23.87 DN32 0.04 0.02 0.08
N73 N74 10.75 DN32 0.04 0.01 0.08
N74 N110 16.05 DN32 0.04 0.01 0.08
N85 N86 10.82 DN63 1.36 0.13 0.65
N87 N88 1.76 DN32 0.04 0.00 0.08
N88 N89 1.50 DN32 0.04 0.00 0.08
N89 NC1 1.55 DN32 0.04 0.00 0.08
N91 N92 3.28 DN32 1.18 0.97 2.40
N91 NC13 1.87 DN32 1.18 0.55 2.40
N92 N93 3.45 DN32 1.18 1.02 2.40
N93 N94 2.43 DN32 1.18 0.72 2.40
N94 N95 2.20 DN32 1.18 0.65 2.40
N95 N96 3.59 DN32 1.18 1.06 2.40
N96 N97 2.38 DN32 1.18 0.70 2.40
N110 NC23 23.92 DN25 0.04 0.06 0.13
NC6 NC7 36.37 DN63 0.07 0.00 0.03
NC7 NC8 10.39 DN63 0.03 0.00 0.02
NC10 NC11 26.18 DN25 0.16 0.70 0.53
NC16 NC17 10.49 DN25 0.13 0.19 0.42
NC16 NC18 26.67 DN25 0.26 1.62 0.84
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ANEJO Nº 6. RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES.
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO.
    - Título: Parque Urbano Torre La Sal
    - Dirección: Casares Costa
    - Población: Casares
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido,
para evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para
que no se produzca erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
DescripciónGeometría Dimensión Diámetros
mm
DN250 Circular Diámetro 225.6
DN315 Circular Diámetro 284.0
DN400 Circular Diámetro 360.4
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no
exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS.










Terrenos cohesivos 20 20 60 20 1/3
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4. FORMULACIÓN.




        Q = ————————
    n
Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ——————
n
donde:
• Q es el caudal en m3/s
• v es la velocidad del fluido en m/s
• A es la sección de la lámina de fluido (m2).
• Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
• So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).




A  continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  aportes,  y  las






Pluviales 50 % 0.50
Pluviales 10 % 0.10
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6. RESULTADOS.









N1 27.00 2.64 ---
N3 24.50 1.87 ---
N5 23.00 1.50 ---
PS1 24.60 2.07 60.00
PS2 24.60 1.36 40.00
PS3 25.00 1.23 40.00
PS4 28.00 1.45 20.00
PS5 26.00 1.23 40.00
PS6 30.75 2.22 80.00
PS7 30.75 1.28 80.00
PS8 27.50 1.28 40.00
PS9 28.10 1.23 40.00
PS10 30.75 2.00 40.00
PS11 35.50 3.36 40.00
PS12 33.00 2.50 40.00
PS13 35.60 2.27 80.00
PS14 37.50 1.50 40.00
PS15 38.00 1.50 40.00
PS16 41.40 2.00 40.00
PS17 39.50 1.50 40.00
PS18 40.00 1.23 40.00
PS19 39.00 2.27 40.00
PS20 41.50 2.20 40.00
PS21 43.50 1.65 80.00
SM1 23.00 1.80 1000.00
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N1 27.00 2.64 ---
N3 24.50 1.87 ---
N5 23.00 1.50 ---
PS1 24.60 2.07 30.00
PS2 24.60 1.36 20.00
PS3 25.00 1.23 20.00
PS4 28.00 1.45 10.00
PS5 26.00 1.23 20.00
PS6 30.75 2.22 40.00
PS7 30.75 1.28 40.00
PS8 27.50 1.28 20.00
PS9 28.10 1.23 20.00
PS10 30.75 2.00 20.00
PS11 35.50 3.36 20.00
PS12 33.00 2.50 20.00
PS13 35.60 2.27 40.00
PS14 37.50 1.50 20.00
PS15 38.00 1.50 20.00
PS16 41.40 2.00 20.00
PS17 39.50 1.50 20.00
PS18 40.00 1.23 20.00
PS19 39.00 2.27 20.00
PS20 41.50 2.20 20.00
PS21 43.50 1.65 40.00
SM1 23.00 1.80 500.00
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N1 27.00 2.64 ---
N3 24.50 1.87 ---
N5 23.00 1.50 ---
PS1 24.60 2.07 6.00
PS2 24.60 1.36 4.00
PS3 25.00 1.23 4.00
PS4 28.00 1.45 2.00
PS5 26.00 1.23 4.00
PS6 30.75 2.22 8.00
PS7 30.75 1.28 8.00
PS8 27.50 1.28 4.00
PS9 28.10 1.23 4.00
PS10 30.75 2.00 4.00
PS11 35.50 3.36 4.00
PS12 33.00 2.50 4.00
PS13 35.60 2.27 8.00
PS14 37.50 1.50 4.00
PS15 38.00 1.50 4.00
PS16 41.40 2.00 4.00
PS17 39.50 1.50 4.00
PS18 40.00 1.23 4.00
PS19 39.00 2.27 4.00
PS20 41.50 2.20 4.00
PS21 43.50 1.65 8.00
SM1 23.00 1.80 100.00
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6.2 Listado de tramos.
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de















N1 N3 21.39 DN400 6.36 640.00 360.40 6.27 Calado>100 %
N1 PS8 19.90 DN250 2.51 -80.00 148.86 -2.86  
N1 PS10 24.10 DN250 13.49 -80.00 89.73 -5.40 Vel.> 5 m/s
N1 PS12 29.45 DN315 16.98 -480.00 224.36 -8.94 Vel.> 5 m/s
N3 N5 11.28 DN400 9.99 840.00 360.40 8.23 Calado>100 %
N3 PS5 10.25 DN250 14.64 -40.00 61.03 -4.58  
N3 PS6 26.47 DN315 20.88 -160.00 104.76 -7.54 Vel.> 5 m/s
N4 PS2 13.93 DN250 1.00 60.00 170.28 1.85 Vel.mín.
N4 PS3 13.19 DN250 3.03 -60.00 116.45 -2.88  
N5 PS1 20.70 DN315 3.91 -160.00 170.14 -4.04  
N5 SM1 5.61 DN400 5.35 1000.00360.40 9.80 Calado>100 %
PS1 PS2 8.60 DN315 1.00 -100.00 197.24 -2.13  
PS3 PS4 40.39 DN250 6.87 -20.00 52.07 -2.87  
PS6 PS7 19.21 DN315 1.00 -80.00 168.92 -2.04  
PS8 PS9 11.22 DN250 5.35 -40.00 79.25 -3.19  
PS10 PS11 19.20 DN250 14.33 -40.00 61.37 -4.55  
PS12 PS13 17.07 DN315 10.70 -440.00 284.00 -6.95 Calado>100 %
PS13 PS14 33.05 DN315 5.75 -200.00 173.61 -4.93  
PS13 PS19 20.65 DN315 12.72 -160.00 119.92 -6.29 Vel.> 5 m/s
PS14 PS15 12.83 DN315 3.90 -160.00 170.34 -4.03  
PS15 PS16 21.49 DN250 12.22 -40.00 63.91 -4.30  
PS15 PS17 11.32 DN250 13.25 -80.00 90.17 -5.36 Vel.> 5 m/s
PS17 PS18 9.85 DN250 5.08 -40.00 80.36 -3.13  
PS19 PS20 23.03 DN315 6.88 -120.00 121.20 -4.65  
PS20 PS21 18.50 DN315 10.00 -80.00 88.26 -4.77  
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N1 N3 21.39 DN400 6.36 320.00 192.17 5.78 Vel.> 5 m/s
N1 PS8 19.90 DN250 2.51 -40.00 97.32 -2.42  
N1 PS10 24.10 DN250 13.49 -40.00 62.32 -4.45  
N1 PS12 29.45 DN315 16.98 -240.00 139.08 -7.78 Vel.> 5 m/s
N3 N5 11.28 DN400 9.99 420.00 197.69 7.33 Vel.> 5 m/s
N3 PS5 10.25 DN250 14.64 -20.00 43.16 -3.74  
N3 PS6 26.47 DN315 20.88 -80.00 73.09 -6.20 Vel.> 5 m/s
N4 PS2 13.93 DN250 1.00 30.00 107.35 1.60 Vel.mín.
N4 PS3 13.19 DN250 3.03 -30.00 79.09 -2.40  
N5 PS1 20.70 DN315 3.91 -80.00 113.26 -3.39  
N5 SM1 5.61 DN400 5.35 500.00 280.09 5.88 Vel.> 5 m/s
PS1 PS2 8.60 DN315 1.00 -50.00 127.41 -1.82  
PS3 PS4 40.39 DN250 6.87 -10.00 37.00 -2.34  
PS6 PS7 19.21 DN315 1.00 -40.00 112.58 -1.71  
PS8 PS9 11.22 DN250 5.35 -20.00 55.44 -2.62  
PS10 PS11 19.20 DN250 14.33 -20.00 43.39 -3.72  
PS12 PS13 17.07 DN315 10.70 -220.00 151.53 -6.40 Vel.> 5 m/s
PS13 PS14 33.05 DN315 5.75 -100.00 115.18 -4.15  
PS13 PS19 20.65 DN315 12.72 -80.00 82.94 -5.20 Vel.> 5 m/s
PS14 PS15 12.83 DN315 3.90 -80.00 113.37 -3.39  
PS15 PS16 21.49 DN250 12.22 -20.00 45.13 -3.51  
PS15 PS17 11.32 DN250 13.25 -40.00 62.60 -4.42  
PS17 PS18 9.85 DN250 5.08 -20.00 56.17 -2.57  
PS19 PS20 23.03 DN315 6.88 -60.00 83.77 -3.84  
PS20 PS21 18.50 DN315 10.00 -40.00 62.09 -3.91  
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N1 N3 21.39 DN400 6.36 64.00 81.21 3.72  
N1 PS8 19.90 DN250 2.51 -8.00 42.42 -1.54  
N1 PS10 24.10 DN250 13.49 -8.00 28.22 -2.77  
N1 PS12 29.45 DN315 16.98 -48.00 59.60 -4.97 Vel.máx.
N3 N5 11.28 DN400 9.99 84.00 83.11 4.72  
N3 PS5 10.25 DN250 14.64 -4.00 19.89 -2.31  
N3 PS6 26.47 DN315 20.88 -16.00 33.23 -3.86  
N4 PS2 13.93 DN250 1.00 6.00 46.20 1.02 Vel.mín.
N4 PS3 13.19 DN250 3.03 -6.00 35.21 -1.51  
N5 PS1 20.70 DN315 3.91 -16.00 49.81 -2.14  
N5 SM1 5.61 DN400 5.35 100.00 106.38 3.97  
PS1 PS2 8.60 DN315 1.00 -10.00 55.27 -1.15  
PS3 PS4 40.39 DN250 6.87 -2.00 17.13 -1.44  
PS6 PS7 19.21 DN315 1.00 -8.00 49.54 -1.08  
PS8 PS9 11.22 DN250 5.35 -4.00 25.27 -1.63  
PS10 PS11 19.20 DN250 14.33 -4.00 19.99 -2.30  
PS12 PS13 17.07 DN315 10.70 -44.00 64.03 -4.11  
PS13 PS14 33.05 DN315 5.75 -20.00 50.56 -2.62  
PS13 PS19 20.65 DN315 12.72 -16.00 37.43 -3.24  
PS14 PS15 12.83 DN315 3.90 -16.00 49.85 -2.14  
PS15 PS16 21.49 DN250 12.22 -4.00 20.76 -2.17  
PS15 PS17 11.32 DN250 13.25 -8.00 28.34 -2.75  
PS17 PS18 9.85 DN250 5.08 -4.00 25.58 -1.60  
PS19 PS20 23.03 DN315 6.88 -12.00 37.78 -2.40  
PS20 PS21 18.50 DN315 10.00 -8.00 28.45 -2.42  
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7. ENVOLVENTE.














N1 N3 21.39 DN400 6.36 640.00 360.40 6.27
N1 PS8 19.90 DN250 2.51 80.00 148.86 2.86
N1 PS10 24.10 DN250 13.49 80.00 89.73 5.40
N1 PS12 29.45 DN315 16.98 480.00 224.36 8.94
N3 N5 11.28 DN400 9.99 840.00 360.40 8.23
N3 PS5 10.25 DN250 14.64 40.00 61.03 4.58
N3 PS6 26.47 DN315 20.88 160.00 104.76 7.54
N4 PS2 13.93 DN250 1.00 60.00 170.28 1.85
N4 PS3 13.19 DN250 3.03 60.00 116.45 2.88
N5 PS1 20.70 DN315 3.91 160.00 170.14 4.04
N5 SM1 5.61 DN400 5.35 1000.00360.40 9.80
PS1 PS2 8.60 DN315 1.00 100.00 197.24 2.13
PS3 PS4 40.39 DN250 6.87 20.00 52.07 2.87
PS6 PS7 19.21 DN315 1.00 80.00 168.92 2.04
PS8 PS9 11.22 DN250 5.35 40.00 79.25 3.19
PS10 PS11 19.20 DN250 14.33 40.00 61.37 4.55
PS12 PS13 17.07 DN315 10.70 440.00 284.00 6.95
PS13 PS14 33.05 DN315 5.75 200.00 173.61 4.93
PS13 PS19 20.65 DN315 12.72 160.00 119.92 6.29
PS14 PS15 12.83 DN315 3.90 160.00 170.34 4.03
PS15 PS16 21.49 DN250 12.22 40.00 63.91 4.30
PS15 PS17 11.32 DN250 13.25 80.00 90.17 5.36
PS17 PS18 9.85 DN250 5.08 40.00 80.36 3.13
PS19 PS20 23.03 DN315 6.88 120.00 121.20 4.65
PS20 PS21 18.50 DN315 10.00 80.00 88.26 4.77
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N1 N3 21.39 DN400 6.36 64.00 81.21 3.72
N1 PS8 19.90 DN250 2.51 8.00 42.42 1.54
N1 PS10 24.10 DN250 13.49 8.00 28.22 2.77
N1 PS12 29.45 DN315 16.98 48.00 59.60 4.97
N3 N5 11.28 DN400 9.99 84.00 83.11 4.72
N3 PS5 10.25 DN250 14.64 4.00 19.89 2.31
N3 PS6 26.47 DN315 20.88 16.00 33.23 3.86
N4 PS2 13.93 DN250 1.00 6.00 46.20 1.02
N4 PS3 13.19 DN250 3.03 6.00 35.21 1.51
N5 PS1 20.70 DN315 3.91 16.00 49.81 2.14
N5 SM1 5.61 DN400 5.35 100.00 106.38 3.97
PS1 PS2 8.60 DN315 1.00 10.00 55.27 1.15
PS3 PS4 40.39 DN250 6.87 2.00 17.13 1.44
PS6 PS7 19.21 DN315 1.00 8.00 49.54 1.08
PS8 PS9 11.22 DN250 5.35 4.00 25.27 1.63
PS10 PS11 19.20 DN250 14.33 4.00 19.99 2.30
PS12 PS13 17.07 DN315 10.70 44.00 64.03 4.11
PS13 PS14 33.05 DN315 5.75 20.00 50.56 2.62
PS13 PS19 20.65 DN315 12.72 16.00 37.43 3.24
PS14 PS15 12.83 DN315 3.90 16.00 49.85 2.14
PS15 PS16 21.49 DN250 12.22 4.00 20.76 2.17
PS15 PS17 11.32 DN250 13.25 8.00 28.34 2.75
PS17 PS18 9.85 DN250 5.08 4.00 25.58 1.60
PS19 PS20 23.03 DN315 6.88 12.00 37.78 2.40
PS20 PS21 18.50 DN315 10.00 8.00 28.45 2.42
8. CAUDAL DE CÁLCULO.
El caudal de cálculo de evacuación de las aguas pluviales del sector considera un
periodo de retorno de 55 años.
La fórmula utilizada para calcular dicho caudal es:
Q = C · A · I
- Coeficiente de escorrentía (C). Se adopta un coeficiente de escorrentía de 0,80
para todas las superficies, así consideraremos el posible arrastre de material. 
Anejo Red  de Saneamiento 10 de 13
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
- Superficie  de  escorrentía  (A).  La  superficie  de  recogida  considerada  para  el
dimensionamiento de la red de pluviales es toda la parcela, 17.925 m2.
- Intensidad  de  lluvia  (I).  Consideraremos  la  intensidad  de  lluvia  del  aguacero
pésimo que es aquel cuya duración coincide con el tiempo de concentración de la
red (coeficiente de retraso de 1).
Este tiempo de concentración se calcula como la suma del tiempo de escorrentía del
agua hasta acceder al colector por un sumidero y del tiempo de recorrido del agua desde el
punto más alejado del desagüe del colector.
Longitud máxima 
Tc = Te + Tr; Te = 5 minutos ( valor usual);   Tr = ---------------------- =   1,33 min;
     Velocidad media
Long. Máx = 200 m.; Vm = 2,5 m/s
Tiempo de concentración total: Tc = 5 + 1,33 = 0,106 h
Según los datos pluviométricos tenemos que para un periodo de retorno de 55 años
una precipitación máxima diaria de 206 mm. Datos tablas adjuntas.
El parámetro I1/Id que relaciona la intensidad horaria con la intensidad diaria, es
característico del  emplazamiento de la  cuenca y para la  Zona Sur peninsular se puede
adoptar el valor de 8.
Con estos datos aplicando la siguiente ecuación:
It /Id= ((I1/Id))^((280.1 – t0.1)/(280.1 – 1)); Id = (Pb/24) = (206/24) = 8,583 mm/h
It/Id = 23,024 ; It = 197,61 mm/h
       (0,80 · 1,7925 · 197,61)
Q = ------------------------------- = 0,787 m3/s;
                         360
Serían 787 l/s, repartidos entre 40 sumideros nos queda aproximadamente 20,00 l/s
que vienen a parar a cada sumidero.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA.                                          
1.1          m²  DESBROCE e=10 cm.                                               
Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero o lu-
gar de empleo.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,47 0,16
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,21 1,42
M08NM010     0,100 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        52,50 5,25
M05PC020     0,100 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             63,00 6,30
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     37,30 3,73
M11MM030     0,100 h.  Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               4,55 0,46
M07N060      0,150 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,12
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     17,40 1,04
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.2          m³  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10 km                       
Desmonte en tierra de la ex planación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la ex cav ación
a v ertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,47 0,16
M05EC020     0,060 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            55,65 3,34
M07CB030     0,120 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     43,05 5,17
M07N080      0,500 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,15
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     8,80 0,53
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.3          m³  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          
Terraplén con productos procedentes de préstamos, ex tendido, humectación y  compactación, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, terminado.
O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         16,47 0,25
O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,21
M05EC040     0,015 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 310 CV                            105,00 1,58
M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     37,30 1,49
M08NM010     0,015 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        52,50 0,79
M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,44
M08RN040     0,015 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        47,25 0,71
M07N030      1,000 m3  Canon suelo seleccionado prestámo                               2,50 2,50
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     8,00 0,48
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.4          m²  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   
Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de ex planada de desmonte y  terraplén, en terreno sin clasificar,
así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a v ertedero o lugar de empleo, ex tendido, humecta-
ción y  compactación.
O01OA020     0,001 h.  Capataz                                                         16,47 0,02
M08NM020     0,006 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 0,37
M08CA110     0,006 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,18
M08RN040     0,006 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        47,25 0,28
M05PN010     0,006 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           47,25 0,28
M07CB010     0,006 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     32,00 0,19
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     1,30 0,08
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN.                                          
2.1          m2  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                
Geotex til tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la ex planación de
caminos
.
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,28
P06BG262     1,000 m2  Geotex til tejido  200 g/m2                                      3,07 3,07
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     3,40 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.2          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE MACHAQUEO                               
Zahorra artificial, huso ZA(40) en capas de base, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,47 0,16
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,28
M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        62,00 1,24
M08RN040     0,020 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        47,25 0,95
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,40 0,59
M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     37,30 0,75
M07W020      20,000 t.  km transporte zahorra                                           0,10 2,00
P01AF030     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)                                           8,15 17,93
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     23,90 1,43
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
2.3          m²  CAMINO ARIPAQ PARA COCHES.                                      
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5, impermeabilizado
y  estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactiv os básicos, de 12 cm. de espesor, ex tendi-
do, niv elado y  compactado al 95% del ensay o Proctor Modificad, ensay ado por organismo oficial competente.
O01OA030     0,030 h.  Oficial primera                                                 16,37 0,49
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,43
M07AC020     0,030 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   8,00 0,24
M08ES030     0,030 h.  Ex tendedora lechada bituminosa 10 t.                            83,00 2,49
M05PN010     0,030 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           47,25 1,42
M08RT050     0,030 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         45,00 1,35
M08RV020     0,030 h.  Compactador neum.aut. 12/22t.                                   49,00 1,47
P01DW205     0,120 m3  Aripaq.                                                         149,50 17,94
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     25,80 1,55
TOTAL PARTIDA..................................................... 27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.4          m²  CAMINO ARIPAQ PEATONES.                                         
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5, impermeabilizado
y  estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactiv os básicos, de 6 cm. de espesor, ex tendi-
do, niv elado y  compactado al 95% del ensay o Proctor Modificad, ensay ado por organismo oficial competente.
O01OA030     0,020 h.  Oficial primera                                                 16,37 0,33
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,28
M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   8,00 0,16
M08ES030     0,020 h.  Ex tendedora lechada bituminosa 10 t.                            83,00 1,66
M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           47,25 0,95
M08RT050     0,020 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         45,00 0,90
M08RV020     0,020 h.  Compactador neum.aut. 12/22t.                                   49,00 0,98
P01DW205     0,060 m3  Aripaq.                                                         149,50 8,97
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     14,20 0,85
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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2.5          m²  ZONAS DE ESTAR PEATONES.                                        
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5, impermeabilizado
y  estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactiv os básicos, de 6 cm. de espesor, ex tendi-
do, niv elado y  compactado al 95% del ensay o Proctor Modificad, ensay ado por organismo oficial competente.
O01OA030     0,020 h.  Oficial primera                                                 16,37 0,33
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,28
M07AC020     0,020 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   8,00 0,16
M08ES030     0,020 h.  Ex tendedora lechada bituminosa 10 t.                            83,00 1,66
M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           47,25 0,95
M08RT050     0,020 h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         45,00 0,90
M08RV020     0,020 h.  Compactador neum.aut. 12/22t.                                   49,00 0,98
P01DW205     0,060 m3  Aripaq.                                                         149,50 8,97
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     14,20 0,85
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2.6          ud  ALCORQUES DE 0.80 x 0.80 EN ZONAS PAVIMENTADAS.                 
Ejecución de alcorques con ARIPAQ hasta cuello del árbol para posterior corte del mismo y  relleno de ARIPAQ sin
ligante hasta la altura del mismo en los caminos.
O01OA030     0,015 h.  Oficial primera                                                 16,37 0,25
O01OA070     0,015 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,21
M07AC020     0,015 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   8,00 0,12
M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           47,25 0,71
P01DW205     0,060 m3  Aripaq.                                                         149,50 8,97
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     10,30 0,62
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.7          m²  CUNETA PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                        
Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x 10x 8 cm., colo-
cado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación
de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compacta-
ción, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensay o proctor.
O01OA010     0,030 h.  Encargado                                                       16,75 0,50
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,21 1,42
O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     38,37 9,59
M08RB010     0,100 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,00 0,30
P01HD010     0,100 m3  Hormigón D-200/P/20/I central                                   68,02 6,80
M07W110      20,000 m3  km transporte hormigón                                          0,25 5,00
P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 0,67
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                0,30 0,60
P08XVA010    1,000 m2  Adoquín horm.recto gris 20x 10x 8                                 16,82 16,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     41,70 2,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 44,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
2.8          m²  TARIMA Y PASARELA DE MADERA.                                    
Suministro e instalación de tarima realizada con madera de pino flandes tratado en autoclav e a base de rastreles y
duelas de 95x 22 mm, instalación y  montaje.
O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     38,37 9,59
P30PM010     1,000 m2  Rastreles mad.20x 50 mm.a 25 cm.                                 10,54 10,54
P30PM050     1,000 m2  Tarima pino 22 mm. barnizada                                    42,83 42,83
P30PM060     2,000 ud  Material de fijación                                            1,11 2,22
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     65,20 3,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 69,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL.                                                     
3.1          m³  MURO MAMPOSTERÍA CAREADA e=0,5 m.                               
Muro de mampostería careada de espesor 0,50 m, de altura v ariable, máx imo 2 m, incluy endo mampuestos, zun-
cho perimetral, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la
superficie de asiento, completamente terminado.
O01OA020     0,700 h.  Capataz                                                         16,47 11,53
O01OB070     1,400 h.  Oficial cantero                                                 16,37 22,92
O01OB080     1,400 h.  Ay udante cantero                                                14,89 20,85
E02EM030     0,250 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 22,85 5,71
P01AE300     1,100 t.  Piedra para mampostería careada                                 16,40 18,04
M07W011      12,000 t.  km transporte de piedra                                         0,13 1,56
P01MC030     0,160 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5                             62,12 9,94
P01HA010     0,075 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   77,35 5,80
M07W110      16,000 m3  km transporte hormigón                                          0,25 4,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     100,40 6,02
TOTAL PARTIDA..................................................... 106,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.2          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 150 cm.                               
Cuneta triangular tipo V1 de con taludes 2/1, anchura total 150 cm, rev estida de hormigón HA-20 de espesor 10 cm
y  mallazo 15x 15 redondo 6 mm, incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p.
de encofrado, terminada.
O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         16,47 1,65
O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,21 4,26
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,37 4,91
M08RB020     0,300 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,50 1,35
M13EM030     0,300 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,07 0,62
P01HM010     0,140 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 10,47
M07W110      20,000 m3  km transporte hormigón                                          0,25 5,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     28,30 1,70
TOTAL PARTIDA..................................................... 29,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.3          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 80 cm.                                
Cuneta triangular tipo V de 80 cm, con taludes 2/1, rev estida de hormigón HM-20 y  mallazo 15x 15 y  redondo 6
mm, de espesor 10 cm, incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento, regleado y  p.p. de enco-
frado, terminada.
O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         16,47 0,82
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,21 2,13
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 16,37 2,46
M08RB020     0,150 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,50 0,68
M13EM030     0,150 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,07 0,31
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
M07W110      20,000 m3  km transporte hormigón                                          0,25 5,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     18,90 1,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 20,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.                                
4.1          m³  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  
Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p.
de medios aux iliares.
O01OA070     0,900 h.  Peón ordinario                                                  14,21 12,79
M05EC110     0,110 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        32,00 3,52
M08RI010     0,750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,50 1,88
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     18,20 1,09
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
4.2          ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.                           
Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2 m de profundidad media, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p.
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     7,500 h.  Oficial primera                                                 16,37 122,78
O01OA070     3,750 h.  Peón ordinario                                                  14,21 53,29
P01HA020     0,550 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   77,35 42,54
P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,95 2,16
P01LT020     0,910 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          80,70 73,44
A02A080      0,490 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,32 34,46
A02A050      0,140 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            81,72 11,44
P02EPW010    6,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  3,06 18,36
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         51,41 51,41
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     409,90 24,59
TOTAL PARTIDA..................................................... 434,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
4.3          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.
O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 16,37 4,91
O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              14,31 4,29
P01AA020     0,470 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 7,88
P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,45 0,07
P02TVC035    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm                        39,45 39,45
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     56,60 3,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
4.4          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.
O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 16,37 4,09
O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              14,31 3,58
P01AA020     0,330 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 5,53
P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,45 0,07
P02TVC030    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        23,89 23,89
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     37,20 2,23
TOTAL PARTIDA..................................................... 39,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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4.5          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,37 3,27
O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              14,31 2,86
P01AA020     0,290 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 4,86
P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,45 0,07
P02TVC025    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        15,78 15,78
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     26,80 1,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 28,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.6          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 160 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,37 3,27
O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              14,31 5,72
P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 1,17
P06BG320     2,420 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,89
P01AG130     0,290 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 16,80 4,87
P02RVC060    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           3,29 3,29
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     20,20 1,21
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.7          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 100 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a.
O01OA030     0,170 h.  Oficial primera                                                 16,37 2,78
O01OA060     0,350 h.  Peón especializado                                              14,31 5,01
P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 1,17
P01AG130     0,210 m3  Grav a 40/80 mm.                                                 16,80 3,53
P02RVC040    1,000 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm                           1,44 1,44
P06BG320     2,200 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,78 1,72
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15,70 0,94
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
4.8          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm                                
Sumidero para recogida de pluv iales en calzada y  conectado a pozo con PVC de 200 mm de diámetro, longitud
media 6 m. Dimensiones interiores sumidero 50x 20 cm y  50 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormi-
gón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario
de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y  bruñida interiormente, i/rejilla de fundición
de 50x 20x 3 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 16,37 24,56
O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  14,21 10,66
A03H050      0,030 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            59,97 1,80
P01LT020     0,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          80,70 4,04
A02A080      0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,32 2,81
A02A050      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            81,72 0,82
P02EDW080    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x 200x 30                                   18,87 18,87
U07OEP470    6,000 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                     18,91 113,46
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     177,00 10,62
TOTAL PARTIDA..................................................... 187,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.                                       
5.1          m³  EXC.ZANJA ELECT. T.FLOJO MEC.                                   
Ex cav ación en zanjas de canalización eléctrica, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con ex -
tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación o
refuerzo de hormigón y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,900 h.  Peón ordinario                                                  14,21 12,79
M05EC110     0,110 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        32,00 3,52
M08RI010     0,750 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,50 1,88
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     18,20 1,09
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
5.2          m   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.                                    
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 4(1x 50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio
con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de di-
mensiones mínimas 45 cm de ancho y  70 cm de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 10
cm de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de
placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm de espesor,
apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro
y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertede-
ro de los productos sobrantes de la ex cav ación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conex ionado.
O01OB200     0,080 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 1,30
O01OB210     0,080 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,31 1,22
P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,15 0,15
P15AH020     1,000 m.  Placa cubrecables                                               1,70 1,70
P15AL010     4,000 m.  Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                1,22 4,88
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     10,50 0,63
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
5.3          m   LÍNEA P.3(1x50)+25 RV-0,6/1kV Cu.                               
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 3(1x 50)+ 1x 25 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm. en montaje enterrado, con elementos de conex ión, instalada, trans-
porte, montaje y  conex ionado.
O01OB200     0,220 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 3,58
O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,31 3,37
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,85 3,85
P15AD060     3,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                              4,25 12,75
P15AD040     1,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                              2,22 2,22
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     27,00 1,62
TOTAL PARTIDA..................................................... 28,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
5.4          m   LÍNEA P.4(1x25)+T.16 Cu. RZ1-06/1Kv                             
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x 25) mm2 con aislamiento tipo RZ1 0,6/1 kV, incluso
cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso ex cav a-
ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a v ertedero de los
productos sobrantes de la ex cav ación, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.
O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 3,25
O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,31 3,06
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,85 3,85
P15AD040     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                              2,22 8,88
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,52 1,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     21,80 1,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 23,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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5.5          m   LÍNEA P.4(1x16)+T.16 Cu.                                        
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x 16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso
cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60 cm m de profundidad, incluso ex cav a-
ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a v ertedero de los
productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.
O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 2,44
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,31 2,30
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,85 3,85
P15AD030     4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu                              1,68 6,72
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,52 1,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     18,10 1,09
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
5.6          m   LÍNEA P.4(1x10)+T.16 Cu.                                        
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x 10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso
cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60 cm de profundidad, incluso ex cav ación,
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a v ertedero de los pro-
ductos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.
O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 2,44
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,31 2,30
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,85 3,85
P15AD020     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu                                   0,68 2,72
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,52 1,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     14,10 0,85
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.7          m   LÍNEA P.4(1x6)+T.16Cu.                                          
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso ca-
ble para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60 cm de profundidad, incluso ex cav ación, relle-
no con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a v ertedero de los productos
sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.
O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 2,44
O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,31 2,30
P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       3,85 3,85
P15AD010     4,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                    0,51 2,04
P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     1,52 1,52
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     13,40 0,80
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
5.8          ud  TOMA DE TIERRA CON PICA                                         
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud unida a línea de tierra, cable de co-
bre de 35 mm2, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 16,27
O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           15,03 15,03
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     13,18 13,18
P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,31 1,31
P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    2,38 2,38
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 16,31 16,31
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                5,54 5,54
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     71,30 4,28
TOTAL PARTIDA..................................................... 75,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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5.9          ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                             
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank, de medidas interiores
35x 35x 60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor
y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral ex terior.
O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 16,37 4,09
O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              14,31 7,16
P01AA020     0,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 0,17
P15AA150     1,000 ud  Tapa cuadrada fundición dúctil 40x 40                            14,82 14,82
P15AA200     1,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo                        29,66 29,66
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     55,90 3,35
TOTAL PARTIDA..................................................... 59,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
5.10         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 70 w                                       
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 70 w  más cuerpo de empotramiento modelo
LIGHT UP o similar, incluso p/p de medios aux iliares.
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 16,27
P16AG030     1,000 ud  Luminaria empotrada 70 W.                                       56,50 56,50
P16CE010     1,000 ud  Lámp. VSAP 70 W.                                                13,70 13,70
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     87,70 5,26
TOTAL PARTIDA..................................................... 92,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.11         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 150 w                                      
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 150 w  más cuerpo de empotramiento modelo
LIGHT UP WALK incluso p/p de medios aux iliares.
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 16,27
P16AG040     1,000 ud  Luminaria empotrada 150 W.                                      62,50 62,50
P16CE120     1,000 ud  Lámp. VSAP 150 W.                                               26,58 26,58
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     106,60 6,40
TOTAL PARTIDA..................................................... 113,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS
5.12         ud  LUMINARIA ARGO OPTICA VIARIA 100 w                              
Suministro y  colocación según REBT de luminaria argo de 100 w  con poste cilindrico L5000  modelo CUT OFF in-
cluso p/p de medios aux iliares.
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 16,27
P16AI050     1,000 ud  Lumi.alum.v iario argo VSAP 100W.                                400,00 400,00
P16CE060     1,000 ud  Lámp. VSAP tubular 100 W.                                       13,51 13,51
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     431,00 25,86
TOTAL PARTIDA..................................................... 456,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
5.13         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 50 w                                       
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 50 w  más cuerpo de empotramiento modelo BA-
LISAGE incluso p/p de medios aux iliares.
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 16,27
P16AG080     1,000 ud  Luminaria empotrada 50 W.                                       46,50 46,50
P16CE110     1,000 ud  Lámp.  VSAP 50 W.                                               10,74 10,74
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     74,80 4,49
TOTAL PARTIDA..................................................... 79,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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5.14         ud  BALIZA 70 w                                                     
Suministro y  colocación según REBT de luminaria tipo baliza de 70 w  más placa de anclaje modelo IWAY de altura
1000 mm incluso p/p de medios aux iliares.
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 16,27
P16AG070     1,000 ud  Baliza ex t. IWAY 70 W.                                          110,20 110,20
P16CE010     1,000 ud  Lámp. VSAP 70 W.                                                13,70 13,70
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 1,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     141,40 8,48
TOTAL PARTIDA..................................................... 149,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
5.15         ud  CUADRO ACOMETIDA Y MANDO 10 SALIDAS                             
Cuadro de medida y  mando para alumbrado público y  circuitos alimentación, para  10 salidas, montado sobre ar-
mario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x 800x 250 mm, con los elementos de protec-
ción y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protec-
ción de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida, limitador sobretensiones y  1 inte-
rruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario,
conex ionado y  cableado.
O01OB200     7,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 113,89
O01OB210     7,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,31 107,17
P15FB120     1,000 ud  Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.                                430,43 430,43
P15FB080     1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        271,42 271,42
P15FK230     7,000 ud  Magnetotérmico 3x 16A, Tipo C                                    96,04 672,28
P15FK220     1,000 ud  Magnetotérmico 3x 32A, Tipo C                                    96,04 96,04
P15FM010     2,000 ud  Contactor ABB tetrapolar 40A                                    82,85 165,70
P15FJ070     7,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            199,90 1.399,30
P15FJ010     1,000 ud  Diferencial ABB 4x 40A a 30mA tipo AC                            104,94 104,94
P01DW090     14,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 17,50
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     3.378,70 202,72
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.581,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
5.16         ud  CUADRO TOMAS CORRIENTE ESTANCO (1 III+1 II)                     
De cuadro estanco para tomas de corriente, compuesto por: armario estanco con tapa, juntas de neopreno tipo su-
perficie, con una toma monofásica tipo schutko con tapa de 16 A. Con toma de tierra y  dos toma de tipo cetac trifá-
sica de 32 A., protección diferencial y  magnetotérmica, cableado y  conex ionado de todos los elementos. Medida la
unidad instalada.
O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,31 30,62
O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 32,54
P15FB080     1,000 ud  Arm. puerta 1000x 800x 250                                        271,42 271,42
P15FK230     1,000 ud  Magnetotérmico 3x 16A, Tipo C                                    96,04 96,04
P15FJ070     1,000 ud  Diferencial ABB 4x 25A a 30mA tipo AC                            199,90 199,90
P01DW091     10,000 ud  Resto de maecanismos.                                           10,00 100,00
P01DW090     10,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 12,50
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     743,00 44,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 787,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 AGUA POTABLE Y RIEGO.                                           
6.1          ud  CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA              
Conex ión a red municipal de abastecimiento de agua incluy endo obras de apertura para toma, tendido de ramal de
63 mm bajo acerado, reposición de acerado, construcción de hornacina de obrapara módulo de contadores según
normas de la compañía de aguas, colocación de contador de 63 mm.
O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 20,08
O01OA130     4,000 h.  Cuadrilla E                                                     30,58 122,32
M11HC050     12,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               3,15 37,80
E02EM020     5,040 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,62 43,44
E02SZ070     4,620 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  20,35 94,02
U01AF200     4,200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                  4,64 19,49
P01HM020     0,840 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   74,78 62,82
P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 7,82 7,82
P26UPM120    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                           4,57 13,71
P26PPL430    1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" D=140mm.                        20,43 20,43
P17XE095     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 4"                                  114,00 114,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     555,90 33,35
TOTAL PARTIDA..................................................... 589,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
6.2          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                
Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida de 40x 40x 60 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     1,200 h.  Oficial primera                                                 16,37 19,64
O01OA070     1,200 h.  Peón ordinario                                                  14,21 17,05
P01LT020     0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          80,70 5,65
P01MC010     0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                              69,49 4,17
P01MC040     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                               60,92 1,22
P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 2,99
P26Q127      1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x 40 cm                                25,65 25,65
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     76,40 4,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 80,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.3          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                
Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida, de 80x 80x 80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 16,37 57,30
O01OA070     3,500 h.  Peón ordinario                                                  14,21 49,74
P01LT020     0,160 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          80,70 12,91
P01MC010     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15                              69,49 3,47
P01MC040     0,140 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5                               60,92 8,53
P01HM010     0,110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 8,23
P26Q130      1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.80x 80 cm                                130,55 130,55
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     270,70 16,24
TOTAL PARTIDA..................................................... 286,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
6.4          ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 2"                                   
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=2", i/piezas y  acce-
sorios, instalado.
O01OB180     0,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 9,14
O01OB195     0,600 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 9,02
P26L025      1,000 ud  Filtro de plástico anillas  2"                                  171,65 171,65
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     189,80 11,39
TOTAL PARTIDA..................................................... 201,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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6.5          m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO.                                  
Ex cav ación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v erte-
dero o lugar de empleo. Incluido posterior relleno.
O01OA020     0,030 h.  Capataz                                                         16,47 0,49
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,21 1,42
M05EC110     0,100 h.  Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        32,00 3,20
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     37,30 3,73
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,30
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     9,10 0,55
TOTAL PARTIDA..................................................... 9,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.6          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=25mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 25 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 0,67
O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 0,61
P26TPA310    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 D=25mm.                          0,70 0,70
P01AA020     0,060 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 1,01
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     3,00 0,18
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
6.7          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=32mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 0,67
O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 0,61
P26TPB210    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 D=32mm.                          1,95 1,95
P01AA020     0,060 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 1,01
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     4,20 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.8          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=40mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 40 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 0,67
O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 0,61
P26TPA330    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 D=40mm.                          1,60 1,60
P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 1,34
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     4,20 0,25
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
6.9          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=50mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 50 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,040 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 0,67
O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 0,61
P26TPA340    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 D=50mm.                          2,45 2,45
P01AA020     0,080 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 1,34
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     5,10 0,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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6.10         m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=63mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 63 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 0,84
O01OB180     0,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 0,76
P26TPA350    1,000 m.  Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 D=63mm.                          3,80 3,80
P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,77 1,68
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     7,10 0,43
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
6.11         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=25 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de red de aspersores, para una presión de trabajo
de 6 kg/cm2, de 25 mm de diámetro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas v er-
des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.
O01OB180     0,030 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 0,46
O01OB195     0,030 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 0,45
P26TPB110    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 D=25mm.                           1,05 1,05
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     2,00 0,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
6.12         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=32 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de raspersores, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, de 32 mm. de diámetro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas v erdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.
O01OB180     0,030 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 0,46
O01OB195     0,030 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 0,45
P26TPB120    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 D=32mm.                           1,40 1,40
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     2,30 0,14
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.13         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=50 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de aspersoreso, para una presión de trabajo de 6
kg/cm2, de 50 mm de diámetro ex terior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas v erdes,
i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.
O01OB180     0,040 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 0,61
O01OB195     0,040 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 0,60
P26TPB140    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 D=50mm.                           3,25 3,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     4,50 0,27
TOTAL PARTIDA..................................................... 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.14         ud  VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=1"                                  
Válv ula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", colocada en redes de riego, completa-
mente instalada.
O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 5,86
O01OB180     0,350 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,24 5,33
P26VR131     1,000 ud  Válv .regul pres.c/manóm. D=1"                                   89,76 89,76
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     101,00 6,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 107,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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6.15         ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES                             
Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación
de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y
3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en
marcha de equipo de bombeo o v álv ula maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 24,41
O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           15,03 22,55
P26SP095     1,000 ud  Prog.elect.intemperie c/transf. 12estac.                        554,30 554,30
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     601,30 36,08
TOTAL PARTIDA..................................................... 637,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
6.16         m   LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                          
Línea eléctrica de cobre de 2x 1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electrov álv ulas, instalada en zanja
y  cintada a la tubería de riego, i/v ulcanizado de empalmes con cinta especial y  conectores estancos, instalada.
O01OB200     0,030 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 0,49
O01OB220     0,060 h.  Ay udante electricista                                           15,03 0,90
P26SL020     1,000 m.  Línea eléctrica p/electrov ál. 2x 1,5mm2                          0,85 0,85
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     2,20 0,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
6.17         m   RAMAL PORTAGORETO DE POLIETILENO DE 16 MM DE DIÁMETRO           
Ramal portagotero de polietileno de 16 mm de diámetro, incluso pp de conex iones a red principal enterrada, tes ta-
pones empalmes y  otro pequeño material, tendido y  colocación.
O01OB170     0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 0,17
P26TPB006    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 D=16mm.                           0,35 0,35
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     0,50 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.18         ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2,3 l/h                          
Gotero para pinchar autocompensante de 2,3 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea
para su instalación.
O01OB170     0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 0,17
P26RG020     1,000 ud  Gotero pinchar autocomp. 2,3 l/h                                0,29 0,29
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     0,50 0,03
TOTAL PARTIDA..................................................... 0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.19         ud  BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4"                                 
Boca de riego tipo bay oneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro, montada sobre
bobina metálica, i/conex ión y  hormigonado, instalada.
O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 4,18
O01OB195     0,250 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 3,76
P26PPL010    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                            1,45 1,45
P26RB020     1,000 ud  Boca riego bay oneta bronce c/tapa 3/4"                          18,40 18,40
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     27,80 1,67
TOTAL PARTIDA..................................................... 29,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.20         m   MANG.POLIPROP. P/BAYONETA D=20mm.                               
Manguera univ ersal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro capas y  reforzada con poliéster de 20
mm. de diámetro, montada para su utilización en boca de riego tipo bay oneta de bronce de 3/4,,, i/p.p. de llav e de
apertura y  codo giratorio. Para rollos de 25 m.
O01OB195     0,030 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 0,45
P26RR010     1,000 m.  Mang.poliprop.reforzado 4capas D=20mm.                          1,95 1,95
P26RB040     0,040 ud  Llav e apertura bronce p/bay oneta 3/4"                           8,25 0,33
P26RB050     0,040 ud  Codo giratorio bronce p/llav .apert 3/4"                         13,10 0,52
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     3,30 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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6.21         ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativ o de multiples tray ectorias con sector y  alcance re-
gulables con un alcance mínimo de 3 m y  máx imo de 10 m, , i/conex ión a 1/2" de diámetro mediante collarín de
toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.
O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 2,51
O01OB195     0,150 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 2,25
P26PPL010    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                            1,45 1,45
P26RAE042    1,000 ud  Aspersor MP rotator con cuerpo difusor                          16,85 16,85
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     23,10 1,39
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.22         ud  BOMBA.CENTR.MULT.VER.5 CV-1,5"                                  
Electrobomba centrífuga monobloc de eje horizontal con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de acero inox idable,
de 5 CV de potencia, salida a 1 1/2", i/v álv ula de retención y  p.p. de tuberías de conex ión, así como cuadro de
maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y  de maniobra, con-
tactor, relé guardamotor y  demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.
O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 33,46
O01OB195     2,000 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 30,06
O01OB200     1,800 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,27 29,29
P26EBS155    1,000 ud  Bomba.cent.mult.v er.5CV-1 1/2"                                  2.568,15 2.568,15
P26VT002     1,000 ud  Válv .de pie/retención D=2"                                      32,51 32,51
P26EM045     1,000 ud  Cuadro mando electrobomba 5 CV                                  1.024,10 1.024,10
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     3.717,60 223,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 3.940,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
6.23         ud  FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=3"                                
Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de trabajo inclinada con purga, i/elemen-
tos de fijación, instalado.
O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 10,04
O01OB195     0,600 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 9,02
P26L005      1,000 ud  Filtro incl.malla de acero D=3"                                 268,20 268,20
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     287,30 17,24
TOTAL PARTIDA..................................................... 304,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
6.24         ud  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO                                  
Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida,
de 1 m. de altura aprox imadamente, 1 grifo, incluso acometida y  desagüe, instalada.
O01OA090     1,500 h.  Cuadrilla A                                                     38,37 57,56
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,73 16,73
O01OB195     1,000 h.  Ay udante fontanero                                              15,03 15,03
P26FF010     1,000 ud  Fuente fundic.c/pileta 1 grifo                                  829,40 829,40
P26FA015     1,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                203,75 203,75
P01DW090     25,000 ud  Pequeño material.                                               1,25 31,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     1.153,70 69,22
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.222,94
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CAPÍTULO 7 JARDINERÍA.                                                     
SUBCAPÍTULO 7.1 APORTES DE TIERRAS, ABONOS Y ÁRIDOS.                            
7.1.1        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYO DE ARBOLES DE GRAN PORTE.           
Suministro y  ex tendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoy os de plantación de arboles
de gran porte (albitzia, ceratonia, cercis y  melia) de 1x 1x 1 m considerando que 1/2 del hoy o será ocupado por el
cepellón de la nuev a planta. Iincluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el v olumen colocado en
obra, con la siguiente composición: 55% tierra v egetal cribada, 20% de turba, 25% de arena. Incluso 30% esponja-
miento.
MOOJ02a      0,020 h   Oficial jardinero                                               15,66 0,31
MOOJ04a      0,040 h   Peón de Jardinería                                              13,38 0,54
PTDA15A      0,130 m3  Turba rubia                                                     51,76 6,73
MATO03a      0,020 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    4,31 0,09
MAMM05a      0,020 h   Pala cargad.neumát.85 CV/1,2 m3                                 39,90 0,80
PTDA01A      0,163 m3  Arena de río para mezclas                                       23,58 3,84
PTDAO12A     0,358 m3  Tierra v egetal cribada fertilizada                              15,60 5,58
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     17,90 1,07
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.1.2        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE MEDIANO.       
Suministro y  ex tendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoy os de plantación de árboles
de porte mediano (cupressus, eucaliptus y  grev illea) de 0.7x 0.7x 0.7 m considerando que 1/2 del hoy o será ocu-
pado por el cepellón de la nuev a planta. Incluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el v olumen
colocado en obra, con la siguiente composición: 55% tierra v egetal cribada, 20% de turba, 25% de arena. Incluso
30% esponjamiento.
MOOJ02a      0,063 h   Oficial jardinero                                               15,66 0,99
MOOJ04a      0,013 h   Peón de Jardinería                                              13,38 0,17
PTDA15A      0,045 m3  Turba rubia                                                     51,76 2,33
MATO03a      0,007 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    4,31 0,03
MAMM05a      0,007 h   Pala cargad.neumát.85 CV/1,2 m3                                 39,90 0,28
PTDA01A      0,033 m3  Arena de río para mezclas                                       23,58 0,78
PTDA06a      0,044 m3  Mantillo limpio cribado                                         18,48 0,81
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     5,40 0,32
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
7.1.3        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE PEQUEÑO.       
Suministro y  ex tendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoy os de plantación de árboles
de porte pequeño (ligustrum, olea, prunus, acacia)  de 0.5x 0.5x 0.5 m considerando que 1/2 del hoy o será ocupa-
do por el cepellón de la nuev a planta. Incluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el v olumen co-
locado en obra, con la siguiente composición: 45% tierra original del jardin, 20% de turba, 20% de mantillo y  25%
de arena. Incluso 30% esponjamiento.
MOOJ02a      0,003 h   Oficial jardinero                                               15,66 0,05
MOOJ04a      0,005 h   Peón de Jardinería                                              13,38 0,07
PTDA15A      0,016 m3  Turba rubia                                                     51,76 0,83
MATO03a      0,003 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    4,31 0,01
MAMM05a      0,003 h   Pala cargad.neumát.85 CV/1,2 m3                                 39,90 0,12
PTDA01A      0,012 m3  Arena de río para mezclas                                       23,58 0,28
PTDA06a      0,016 m3  Mantillo limpio cribado                                         18,48 0,30
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     1,70 0,10
TOTAL PARTIDA..................................................... 1,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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7.1.4        m²  TIERRA PARA ZONA DE PRADERA.                                    
Suministro y  ex tendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en zona de césped. Iincluidos ra-
santeos y  remates por medios manuales, medido el v olumen colocado en obra, con la siguiente composición:
20% de mantillo, 60% tierra v egetal cribada y  20% de arena en capa de 10 cm. Incluso 30 % de esponjamiento.
PTDA06a      0,026 m3  Mantillo limpio cribado                                         18,48 0,48
PTDA11a      0,078 m3  Tierra v egetal cribada                                          10,28 0,80
PTDA01a      0,026 m3  Arena de río para mezclas                                       23,58 0,61
MOOJ02a      0,200 h   Oficial jardinero                                               15,66 3,13
MOOJ04a      0,600 h   Peón de Jardinería                                              13,38 8,03
MATO03a      0,020 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    4,31 0,09
MAMM05a      0,020 h   Pala cargad.neumát.85 CV/1,2 m3                                 39,90 0,80
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     13,90 0,83
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 7.2 PLANTACIONES (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA).                       
APARTADO 7.2.1 ARBOLES.                                                        
7.2.1.1      ud  Acacia retinoides, 8-10 circ, ct.                               
Suministro, plantación y  primer riego de ACACIA DEALBATA (mimosa), 8-10 circ., en contenedor, en hoy o de
plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 50x 50x 50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retira-
da a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
45% tierra original del jardín, 20% de turba, 20% de mantillo y  25% de arena. Formación de alcorque y  primer rie-
go, completamente ejecutado.
JPLD03bb     1,000 ud  Depósito árb.cad.c/c 8-16 suelo comp.                           1,93 1,93
JPLP03bbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.cad.c/c8-16,com.100%                              11,46 11,46
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     0,550 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 17,72
PTEB01bba    1,000 ud  Acacia retinoides 8-10 cir. ct                                  56,22 56,22
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     88,70 5,32
TOTAL PARTIDA..................................................... 93,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7.2.1.2      ud  Albizia julibrissin,20-25, ct.                                  
Suministro, plantación y  primer riego de ALBITZIA JULIBRISSIN (albitzia), 20-25 en contenedor, en hoy o de planta-
ción realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 1x 1x 1 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a aco-
pio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del ho-
y o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del 55% tie-
rra v egetal cribada, 20% de turba, 25% de arena. Formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     0,550 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 17,72
PTEC23bha    1,000 ud  Albizia julibrisin 20-25 cep                                    123,60 123,60
KIT68        1,000 ud  Cjto.suj.cep.kit 68                                             28,65 28,65
JPLD03db     1,000 ud  Depósito árb.cad.c/c 30-50 suelo comp.                          12,37 12,37
JPLP03cbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             23,66 23,66
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     207,30 12,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 219,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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7.2.1.3      ud  Ceratonia siliqua, 20-25, ct.                                   
Suministro, plantación y  primer riego de CERATONIA SILIQUA (algarrobo), 20-25 en contenedor, en hoy o de plan-
tación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base su-
perior/altura de 1x 1x 1 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del
hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del 55%
tierra v egetal cribada, 20% de turba, 25% de arena. Formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecuta-
do.
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     0,550 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 17,72
JPLD03db     1,000 ud  Depósito árb.cad.c/c 30-50 suelo comp.                          12,37 12,37
JPLP03cbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             23,66 23,66
PTEB05aha    1,000 ud  Ceratonia siliqua 20-25 ct                                      142,25 142,25
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     197,30 11,84
TOTAL PARTIDA..................................................... 209,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
7.2.1.4      ud  Cercis siliquastrum, 16-18 cep.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de CERCIS SILIQUASTRUM (árbol del amor), 16-18 en cepellón, en hoy o de
plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 1x 1x 1 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del
hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del 55%
tierra v egetal cribada, 20% de turba, 25% de arena. Formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecuta-
do.
JPLD03cb     1,000 ud  Depósito árb.cad.c/c 16-30 suelo comp.                          6,06 6,06
JPLP03cbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             23,66 23,66
PTEC37afa    1,000 ud  Cercis siliquastrum 16-18 cep                                   152,00 152,00
KIT68        1,000 ud  Cjto.suj.cep.kit 68                                             28,65 28,65
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     1,000 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 32,21
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     243,90 14,63
TOTAL PARTIDA..................................................... 258,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
7.2.1.5      ud  Cupressus sempervirens 'Totem', 175-200.                        
Suministro, plantación y  primer riego de CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' (ciprés), 175-200 cm en conte-
nedor, en hoy o de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 0.7x 0.7x 0.7 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno
y  apisonado del fondo del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  criba-
da en una proporción del 55% tierra v egetal cribada, 20% de turba, 25% de arena. Formación de alcorque y  primer
riego, completamente ejecutado.
CINTCONPASAD3 1,000 ud  Anclaje arbol                                                   100,00 100,00
JPLD01dc     1,000 ud  Depósito conif.300/400 suelo trán.                              36,35 36,35
JPLP01dad    1,000 ud  Plant.mec.coníf.300/400s/f-a.tv 100%                             48,48 48,48
PTEA66iba    1,000 ud  Cupressus semperv .'Totem' 175/200 ct aislad.                    44,05 44,05
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     228,90 13,73
TOTAL PARTIDA..................................................... 242,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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7.2.1.6      ud  Ligustrum japonicum, 12/14 cep.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de LIGUSTRUM JAPONICUM (aligustre), 12-14 en cepellón, en hoy o de
plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 0.5x 0.5x 0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, reti-
rada a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fon-
do del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
45% tierra original del jardín, 20% de turba, 20% de mantillo y  25% de arena. Formación de alcorque y  primer rie-
go, completamente ejecutado.
PTEB14bdb    1,000 ud  Ligustrum japonicum 12/14 cep                                   32,20 32,20
JPLD04bb     1,000 ud  Depósito árb.per.c/c 8-16 suelo comp.                           2,04 2,04
JPLP04bbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.per.c/c8-16,com.100%                              13,06 13,06
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     0,550 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 17,72
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     66,30 3,98
TOTAL PARTIDA..................................................... 70,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
7.2.1.7      ud  Melia azedarach, 12-14, ct.                                     
Suministro, plantación y  primer riego de MELIA AZEDARACH (melia), 12-14 en contenedor, en hoy o de plantación
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 1x 1x 1 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a aco-
pio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del ho-
y o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del 55% tie-
rra v egetal cribada, 20% de turba, 25% de arena. Formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTED08ada    1,000 ud  Melia azedarach 12-14 cep                                       25,55 25,55
JPLD04bb     1,000 ud  Depósito árb.per.c/c 8-16 suelo comp.                           2,04 2,04
JPLP04bbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.per.c/c8-16,com.100%                              13,06 13,06
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     0,550 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 17,72
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     59,70 3,58
TOTAL PARTIDA..................................................... 63,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
7.2.1.8      ud  Olea silvestris 20-25 cir. ct.                                  
Suministro, plantación y  primer riego de OLEA SILVESTRIS (acebuche), 20-25 cir. en contenedor, en hoy o de
plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 0.5x 0.5x 0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, reti-
rada a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fon-
do del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
45% tierra original del jardín, 20% de turba, 20% de mantillo y  25% de arena. Formación de alcorque y  primer rie-
go, completamente ejecutado.
PTEB17aaa    1,000 ud  Olea silv estris 20-25 cir. ct                                   97,50 97,50
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     0,550 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 17,72
JPLD03db     1,000 ud  Depósito árb.cad.c/c 30-50 suelo comp.                          12,37 12,37
JPLP03cbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             23,66 23,66
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     152,60 9,16
TOTAL PARTIDA..................................................... 161,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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7.2.1.9      ud  Prunus dulcis 8-10,ct.                                          
Suministro, plantación y  primer riego de PRUNUS DULCIS (almendro), 8-10 en contenedor, en hoy o de plantación
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 0.5x 0.5x 0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del
hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del 45%
tierra original del jardín, 20% de turba, 20% de mantillo y  25% de arena. Formación de alcorque y  primer riego,
completamente ejecutado.
JPLD03bb     1,000 ud  Depósito árb.cad.c/c 8-16 suelo comp.                           1,93 1,93
JPLP03bbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.cad.c/c8-16,com.100%                              11,46 11,46
PTES10dba    1,000 ud  Prunus dulcis 8-10,ct                                           8,37 8,37
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     0,550 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 17,72
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     40,80 2,45
TOTAL PARTIDA..................................................... 43,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
7.2.1.10     ud  Grevillea robusta, 12-14, ct.                                   
Suministro, plantación y  primer riego de GREVILLEA ROBUSTA (grev illea), 12-14 en contenedor, en hoy o de plan-
tación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base su-
perior/altura de 0.7x 0.7x 0.7 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retira-
da a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
55% tierra v egetal cribada, 20% de turba, 25% de arena. Formación de alcorque y  primer riego, completamente
ejecutado.
JPLD04bb     1,000 ud  Depósito árb.per.c/c 8-16 suelo comp.                           2,04 2,04
JPLP04bbd    1,000 ud  Plant.mec.árb.per.c/c8-16,com.100%                              13,06 13,06
ARP          6,000 m   Venda de arpillera de 15 cm de ancho, suministrada en rollos    0,22 1,32
CDTC20ca     0,550 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 17,72
PTEB11cda    1,000 ud  Grev illea robusta 12-14,ct                                      79,86 79,86
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     114,00 6,84
TOTAL PARTIDA..................................................... 120,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 7.2.2 ARBUSTOS Y OTROS.                                               
7.2.2.1      ud  Buddleja davidii 'Black Night'.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de BUDDLEIA DAVIDII 'BLACK NIGHT' (buddleja) 40/60 cm en contenedor, en
hoy o de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base in-
ferior/base superior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisona-
do del fondo del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una
proporción del 25%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTEG06aaa    1,000 ud  Buddleia dav idii (v ar.) 40/60 ct                                3,05 3,05
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15,10 0,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
7.2.2.2      ud  Buddleja globosa.                                               
Suministro, plantación y  primer riego de Buddleia globosa (budlleia)) 40/60 cm, en contenedor, en hoy o de planta-
ción realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del
hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del 25%,
formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTEG06AAA2   1,000 ud  Buddleia globosa 40/60 ct                                       3,05 3,05
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15,10 0,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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7.2.2.3      ud  Cotoneaster dammeri 'Skogholm'.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLM' (cotoneaster) 40/60 cm, en
contenedor, en hoy o de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, re-
lleno y  apisonado del fondo del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisona-
do moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cri-
bada en una proporción del 25%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTEF29daa    1,000 ud  Cotoneaster dammeri 'Skogholm' 30/40 ct                         1,60 1,60
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     13,70 0,82
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.2.2.4      ud  Eleagnus x ebbingei.                                            
Suministro, plantación y  primer riego de ELEAGNUS X EBBINGEI (eleagno) 40/60 cm en contenedor, en hoy o de
plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retira-
da a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
25%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTEF34aaa    1,000 ud  Elaeagnus (x ) ebbingei 30/40 ct                                 3,00 3,00
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15,10 0,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.2.2.5      ud  Escallonia eviyii.                                              
Suministro, plantación y  primer riego de ESCALLONIA EVIYII (escallonia) 30/40 cm, en contenedor, en hoy o de
plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retira-
da a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
25%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTEF37aaa    1,000 ud  Escallonia ev iy ii 30/40 ct                                      2,85 2,85
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     14,90 0,89
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
7.2.2.6      ud  Pistacea lentisca, 40/60 ct.                                    
Suministro, plantación y  primer riego de PISTACEA LENTISCO (lentisco) 40/60 cm, en contenedor, en hoy o de
plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retira-
da a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
25%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTEF74aba    1,000 ud  Pistacea lentiscus 40/60 ct                                     2,50 2,50
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     14,60 0,88
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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7.2.2.7      ud  Rosa mutabilis, 30/40 ct, 1ª cat.                               
Suminsitro, plantación y  primer riego de ROSA MUTABILIS, suministradas en contenedor, en hoy o de plantación
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del
hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del 25%,
formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTET02aaaa   1,000 ud  Rosal,30/40,ct,cat.1ª                                           8,14 8,14
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     20,20 1,21
TOTAL PARTIDA..................................................... 21,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.2.2.8      ud  Salvia grahamii.                                                
Suministro, plantación y  primer riego de SALVIA GRAHAMII (salv ia) 40/60 cm, en contenedor, en hoy o de planta-
ción realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del
hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del 25%,
formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
PTEU20db2    1,000 ud  Salv ia grahamii,  ct-3L                                         3,10 3,10
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15,20 0,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
7.2.2.9      ud  Rahmnus alaternus.                                              
Suministro, plantación y  primer riego de RAHMNUS ALATERNUS (aladierno) 40/60 cm, en contenedor, en hoy o
de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base infe-
rior/base superior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisona-
do del fondo del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una
proporción del 100%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
RAHM         1,000 ud  Rahmnus alaternus, 40/60 ct                                     2,50 2,50
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     14,60 0,88
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.2.2.10     ud  Rosa rugosa alba                                                
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ALBA de 40/60 cm, en contenedor, en hoy o de planta-
ción realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del
hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
100%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTET01kcaa   1,000 ud  Rosal rugosa 40/60 ct cat.1ª                                    3,12 3,12
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15,20 0,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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7.2.2.11     ud  Rosa rugosa rosa                                                
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ROSA de 40/60 cm, en contenedor, en hoy o de planta-
ción realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del
hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
100%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado.
PTET01kcaa   1,000 ud  Rosal rugosa 40/60 ct cat.1ª                                    3,12 3,12
JPLD11ab     1,000 ud  Depósito arbusto ct com.<100                                    0,77 0,77
CDTC20ca     0,100 m3  Pozo compac.man<1,5m sin carg.ni tran                           32,21 3,22
JPLP25abb    1,000 ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv 25%                                 8,08 8,08
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15,20 0,91
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
7.2.2.12     ud  Acuáticas, juncus y elodea.                                     
Plantas acuáticas para los pantanos, consitente en 41 JUNCUS INFLEXUS, suministrada en contenedor de 0,3 l y
119 ELODEA CANADIENSIS sin contenedor.
PTEM29a      41,000 ud  Juncus inflex us, ct-0,3L                                        2,26 92,66
PTEM14a      119,000 ud  Elodea canadensis, sin cont.                                    2,26 268,94
MOOJ02a      8,000 h   Oficial jardinero                                               15,66 125,28
MOOJ04a      8,000 h   Peón de Jardinería                                              13,38 107,04
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     593,90 35,63
TOTAL PARTIDA..................................................... 629,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
7.2.2.13     m²  Césped sequía <1000m2                                           
Formación de césped fino de gramíneas, para uso en zonas de sequía, mediante siembra de una mezcla del tipo
Sahara o equiv alente, formada por 70% de Festuca arundinacea Kilimanjaro, 15% de Cy nodon dacty lon Numex
Sahara y  15% Ray  grass inglés Tay a, en superficies  <1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado
del terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotov ator a los 10 cm superficiales,
perfilado definitiv o, pase de rodillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con
mantillo, primer riego, recogida y  retirada de sobrantes y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.
MOOJ02a      0,044 h   Oficial jardinero                                               15,66 0,69
MOOJ04a      0,110 h   Peón de Jardinería                                              13,38 1,47
MAMV01a      0,033 h   Motocultor 60/80 cm                                             2,13 0,07
MAMVa6a      0,017 h   Apero rotov ator 1,30 m ancho                                    2,29 0,04
MAMVa4a      0,009 h   Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.                                 1,93 0,02
PTDF09a      0,100 kg  Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO                                 0,88 0,09
PTMC62a      0,025 kg  Mezcla semilla césped sequía                                    4,19 0,10
PTDA06a      0,005 m3  Mantillo limpio cribado                                         18,48 0,09
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     2,60 0,16
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 VERTEDERO BROZA.                                                
8.1          m³  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  
Ex cav ación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v erte-
dero o lugar de empleo.
O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         16,47 0,33
O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,57
M05EN030     0,040 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              84,00 3,36
M07CB010     0,080 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     32,00 2,56
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,30
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     7,10 0,43
TOTAL PARTIDA..................................................... 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.2          m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,21 8,53
P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 86,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     94,50 5,67
TOTAL PARTIDA..................................................... 100,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
8.3          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm, para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3) y  encofrado, v ertido por medios ma-
nuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ y  EHE.
E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   101,52 101,52
E04AB020     50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,01 50,50
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     152,00 9,12
TOTAL PARTIDA..................................................... 161,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
8.4          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm, para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3), v ertido por medios manuales, v ibrado y  coloca-
do.  Según normas NTE-CSL, EME y  EHE.
E04LM010     1,100 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                97,30 107,03
E04AB020     50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,01 50,50
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     157,50 9,45
TOTAL PARTIDA..................................................... 166,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.5          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,20 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a
una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y  EHE
E04MEM010    4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                         25,95 103,80
E04MM010     1,200 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   93,15 111,78
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,01 60,60
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     276,20 16,57
TOTAL PARTIDA..................................................... 292,75
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8.6          m   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-
minsa  y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de esquina, ja-
balcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.
O01OA090     0,290 h.  Cuadrilla A                                                     38,37 11,13
P13VS010     2,000 m2  Malla S/T galv .cal. 40/14 STD                                   1,62 3,24
P13VP130     0,030 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio                               8,51 0,26
P13VP120     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                11,03 0,88
P13VP140     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón                                10,28 0,82
P13VP150     0,080 ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta                               8,05 0,64
P01HM010     0,010 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 0,75
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     17,70 1,06
TOTAL PARTIDA..................................................... 18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 ESTANQUES DE AGUA.                                              
9.1          m³  EXCAVACIÓN ESTANQUE.                                            
Ex cav ación de tierra en caja para estanque, con profundidad >0,50 m., incluso carga y  transporte de los productos
de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         16,47 0,16
M05EN040     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              52,00 5,20
M07CB030     0,100 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     43,05 4,31
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,30 0,30
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     10,00 0,60
TOTAL PARTIDA..................................................... 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.2          m²  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2.                                      
Geotex til tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la ex planación del
estanque.
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,28
P06BG262     1,000 m2  Geotex til tejido  200 g/m2                                      3,07 3,07
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     3,40 0,20
TOTAL PARTIDA..................................................... 3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.3          m²  LÁMINA DE POLIETILENO DE BD DE 1,5 MM  DE ESPESOR               
M2 de impermeabilización con lámina de polietileno de BD de 1,5 mm  de espesor, incluso apertura de zanja peri-
metral para su anclaje.
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,43
P01RF310     1,010 m2  Lámina Polietileno de 1,5 mm.                                   4,75 4,80
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     5,20 0,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.4          m   BIORROLLO DE FIBRA DE COCO 50 CM                                
Biorrollo de fibra de coco de 50 cm de diámetro para contención del talud de los estanques.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,37 3,27
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,21 2,84
P06SR420     1,000 ml  Biorrollo Fibra de Coco 50 cm diámetro.                         28,70 28,70
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     34,80 2,09
TOTAL PARTIDA..................................................... 36,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
9.5          ud  OTROS DETALLES.                                                 
Otros detalles a colocar en el estanque, como arciilla del fondo, a justificar.
3.3.5.1      1,000 ud  Otros estanque.                                                 500,00 500,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 10 ANFITEATRO.                                                     
10.1         m³  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
M3 de ex cav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera
de la ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  14,21 0,36
M05RN030     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                44,35 2,22
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     2,60 0,16
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.2         m³  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
M3 de ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  14,21 1,99
M05EN030     0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              84,00 23,52
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     25,50 1,53
TOTAL PARTIDA..................................................... 27,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
10.3         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
M3 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado
en central para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,21 8,53
P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 86,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     94,50 5,67
TOTAL PARTIDA..................................................... 100,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.4         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
M3 de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), v ertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.
E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   101,52 101,52
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,01 40,40
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     141,90 8,51
TOTAL PARTIDA..................................................... 150,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.5         m²  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20 cm.                            
M2 de pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con doble mallazo de acero
20x 20x 10, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y  arena de cuarzo color natural, con aca-
bado fratasado a máquina y  color a elegir, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
ex tendido, regleado, v ibrado, fratasado curado y  p.p.. de juntas.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,37 3,27
O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              14,31 2,86
M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   1,25 0,03
M11HC040     0,050 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              3,14 0,16
M11HF010     0,030 h.  Fratasadora de hormigón gasolina                                5,43 0,16
P01HA010     0,210 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   77,35 16,24
P03AM030     1,020 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  2,02 2,06
P01AA910     4,000 kg  Arena cuarzo seleccionada                                       0,65 2,60
P01CC015     0,002 t.  Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                 88,57 0,18
P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    2,95 1,48
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     29,00 1,74
TOTAL PARTIDA..................................................... 30,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.6         m   GRADA HGÓN. PREFABRICADO EN FORMA DE L.                         
ML de grada prefabricada autoresistente de hormigón armado en forma de L para la formación de gradas, apto para
resistir las solicitudes de cálculo y  los esfuerzos de montaje según EHE.
1. CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza resistirá, sin necesidad de apuntalamiento, los esfuerzos originados en su colocación y  puesta en obra.
Comprobado el aspecto superficial del elemento, éste presentará unas características uniformes no siendo admisi-
ble la presencia de rebabas, coqueras, discontinuidades en el hormigonado, superficies deterioradas, armaduras
v isibles ni otros defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra ni su aspecto ex terior.
La forma y  dimensiones de la sección de la pieza, así como la resistencia del hormigón y  de las armaduras y  su
disposición dentro de la pieza, serán las especificadas en la DT.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las condiciones fijadas en la instruc-
ción EHE.
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma EHE, en especial las
referentes a su durabilidad (art.8.2 y  37 de la EHE) en función de las clases de ex posición.
Espesor: >= 8 cm
Fisuración: Sin fisuraciones v isibles
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días: >= 30 N/mm2
Tolerancias:
- Dimensiones nominales de la sección: + 5%, - 2%
- Longitud: ± 20 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Durante el transporte, carga, descarga y  colocación, los puntos de sustentación y  apoy o serán los indi-
cados en la DT
Almacenamiento: Se apoy arán en los puntos indicados en la DT No recibirán golpes ni estarán sometidas a cargas
imprev istas.
O01OA010     0,200 h.  Encargado                                                       16,75 3,35
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,37 3,27
O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              14,31 2,86
P01AD010     1,150 t.  Arena de rio p/drenaje 0/6 mm                                   4,82 5,54
P01PH090     1,000 m   Grada prefabricada en L.                                        74,68 74,68
M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,95
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     99,70 5,98
TOTAL PARTIDA..................................................... 105,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.7         m³  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                
M3 de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para uniones de gradas, sellado superior y  laterales, v ertido
por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL y  EHE.
O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 16,37 5,73
O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  14,21 4,97
M11HV120     0,350 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,32 1,51
P01HA010     1,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   77,35 85,09
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     97,30 5,84
TOTAL PARTIDA..................................................... 103,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 TEMPLETE.                                                       
11.1         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,21 8,53
P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 86,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     94,50 5,67
TOTAL PARTIDA..................................................... 100,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
11.2         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm, para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de losa de cimentación para base temblete, incluso armadura (50 kg/m3), v ertido por medios manuales,
v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y  EHE.
E04LM010     1,100 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                97,30 107,03
E04AB020     50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,01 50,50
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     157,50 9,45
TOTAL PARTIDA..................................................... 166,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.3         ud  TEMPLETE.                                                       
Suministro y  colocación de templete de 7,3 m de diámetro, de fundición y  características igual o similares a las in-
dicadas en planos.
11.3.1       1,000     Templete                                                        10.000,00 10.000,00
O01OB505     34,000 h.  Montador especializado                                          18,20 618,80
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     10.618,80 637,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 11.255,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
11.4         ud  AYUDA AUXILIAR PREPARACIÓN TEMPLETE.                            
Ay uda aux iliar en preparación y  colocación de templete, a justificar.
11.4.1       1,000     Ay uda a justificar.                                             1.000,00 1.000,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     1.000,00 60,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.060,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO.                                              
SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO.                                              
12.1.1       ud  PAPELERA METÁLICA TIPO VOLQUETE.                                
Suministro y  colocación de papelera metálica tipo basculante.
U1000360     1,000 ud  PAPELERA MODELO FUNDICION IRROMPIBLE                           70,00 70,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         16,47 1,65
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     96,00 5,76
TOTAL PARTIDA..................................................... 101,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
12.1.2       ud  BANCO PARA JARDINES MODELO NEOBARCINO.                          
Banco para jardines modelo neobarcino de 6 tableros, con soportes de fundición, incluso cimentación,colocado.
U1000450     1,000 ud  Banco modelo Neobarcino.                                        234,00 234,00
P01HM010     0,175 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 13,09
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,750 h.  Oficial primera                                                 16,37 12,28
O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  14,21 10,66
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     272,50 16,35
TOTAL PARTIDA..................................................... 288,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
12.1.3       ud  BANCO CON PEDALES.                                              
Banco con 2 pedales para el ejercicio y  rehabilitación de tobillos, rodilla y  cadera. Banco NeoBarcino realizado con
2 bancadas de fundición dúctil con terminación Ferrus® para ev itar la ox idación y  6 tablones de madera tropical
con terminación Lignus® para una may or protección de la madera. 2 pedales de goma con caja y  rodamientos de
acero inox idable.
12.1.3.1     1,000 ud  Banco neobarcino con pedales                                    1.297,00 1.297,00
P01HM010     0,175 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 13,09
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,750 h.  Oficial primera                                                 16,37 12,28
O01OA070     0,750 h.  Peón ordinario                                                  14,21 10,66
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     1.335,50 80,13
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.415,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.1.4       ud  ESCALERILLA DE DEDOS.                                           
Elemento con 2 pequeñas escaleras para el ejercicio y  rehabilitación de la coordinación digital. Estructura realizada
con 2 postes de madera laminada de pino escandinav o tratado en autoclav e clase IV. Tapas anti-humedad de poli-
propileno gris en la parte superior de los postes. 2 escaleras de dedos rectangulares realizada con tablero contra-
chapado de abedul de 22mm más 6 capas de laca acrílica sin color. Incluy e cartel grav ado con recomendaciones
de uso.
12.1.4.1     1,000 ud  Escalerilla de dedos.                                           545,00 545,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     571,80 34,31
TOTAL PARTIDA..................................................... 606,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
Página 30
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.1.5       ud  ESPALDERA ESTIRAMIENTO.                                         
Elemento de espaldera para el ejercicio de estiramientos indicado para realizar antes o después. Estructura realiza-
da con 2 postes y  barrotes de madera de pino escandinav o tratado en autoclav e. Tapas anti-humedad de polipropi-
leno gris en la parte superior de los postes. Incluy e cartel grav ado con recomendaciones de uso.
12.1.5.1     1,000     Espladera estiramientos.                                        784,00 784,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     810,80 48,65
TOTAL PARTIDA..................................................... 859,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
12.1.6       ud  FLEXO TENSOR.                                                   
Elemento de maniv ela para el ejercicio y  rehabilitación de hombros, codos y  espalda. Estructura realizada con 2
postes de madera laminada de pino escandinav o tratado en autoclav e clase IV. Tapas anti-humedad de polipropile-
no gris en la parte superior de los postes. Maniv ela circular realizada con tablero contrachapado de abedul de 22
mm más 6 capas de laca acrílica sin color. Incluy e cartel grav ado con recomendaciones de uso.
12.1.6.1     1,000     Flex o tensor.                                                   676,00 676,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     702,80 42,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 744,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
12.1.7       ud  ZIG ZAG.                                                        
Elemento de recorrido en zig zag para el ejercicio y  rehabilitación de las ex tremidades superiores. Estructura reali-
zada con 2 postes de madera laminada de pino escandinav o tratado en autoclav e. Tapas anti-humedad de polipro-
pileno gris en la parte superior de los postes. Panel con recorrido zigzag realizado con tablero contrachapado de
abedul de 22mm más 6 capas de laca acrílica sin color. Incluy e cartel grav ado con recomendaciones de uso.
12.1.7.1     1,000     Zig zag                                                         784,00 784,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     810,80 48,65
TOTAL PARTIDA..................................................... 859,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
12.1.8       ud  MESA DE AJEDREZ                                                 
Suministro de mesa AJEDREZ antiv andálica de la marca Kitres o equiv alente, con 2 asientos, superficie fabricada
en gel-coat, poliéster reforzado con fibra de v idrio y  acolmenado de coremat.Plástico termoestable. Madera de ár-
bol que contiene fibras v egetales. Get-coat: compuesto de resinas y  pigmentos colorantes estabilizados para la in-
temperie. La v entaja de esta capa superficial es que su unión con el laminado es permanente. Acolmenado de ca-
remat: su función es hacer mas rigida la superficie del tablero para que mantenga la planitud más tiempo. Serigrafía
modular en los dibujos específicos de AJEDREZ. Base constituida por estructura en metal galv anizado anticorrosi-
v o por procedimiento de mentalización y  aplicación de pintura poliéster en polv o con secado al horno en plata
9006. 2 Asientos en madera de elondo, tratada al v acsol en autoclav e.
PUBN32a      1,000 ud  Mesa AJEDREZ                                                    770,00 770,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     796,80 47,81
TOTAL PARTIDA..................................................... 844,58
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12.1.9       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              
Ud de cartel indicativ o para cumplimiento de las normas.
12.2.6.1     1,000 ud  cartel                                                          150,00 150,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     176,80 10,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 187,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 12.2 JUEGOS INFANTILES                                               
12.2.1       ud  LA BALLENITA.                                                   
Ud de juego La Ballenita, de muelle indiv idual con forma de ballena. Con certificación TÜV según norma europea
EN 1176 y  norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 tableros contra chapados de abedul de 22 mm
mas 6 capas de laca acrílica azul. El asiento, de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón, esta
situado en el interior imposibilitando la caída lateral del niño. Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de
inox idable pulido Ø25 mm y  accesorios superpuestos en forma de ojos y  boca. Sistema de balanceo basado en
un muelle de acero de 20 mm plastificado en caliente color v erde, incluy e sistema antipellizco de fundición de alu-
minio sujeto a cada ex tremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
FDB0501031   1,000 ud  U30A La Ballenita                                               522,00 522,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     548,80 32,93
TOTAL PARTIDA..................................................... 581,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
12.2.2       ud  LA MOTO DE CARRERAS.                                            
Ud de juego La Moto de Carreras, de muelle indiv idual con forma de moto. Con certificación TÜV según norma eu-
ropea EN 1176 y  norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 tableros contrachapados de abedul de 22
mm más 6 capas de laca acrílica roja. El asiento es de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón.
Este cuerpo se refuerza con 2 asas de polipropileno, 2 apoy a pies de inox idable pulido Ø2 mm y  accesorios su-
perpuestos en forma de tubo de escape y  carenado. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20
mm plastificado en caliente color v erde, incluy e sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a cada ex tre-
mo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
12.2.2.1     1,000     U40A La Moto de Carreras                                        522,00 522,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     548,80 32,93
TOTAL PARTIDA..................................................... 581,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
12.2.3       ud  LAS NUBES.                                                      
Ud de juego Las Nubes, balancín colectiv o. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176. Estructura
construida por 2 largueros de pino escandinav o tratado en autoclav e clase IV más 2 asientos de tablero contracha-
pado con terminación fenólica antideslizante en los ex tremos. Cuerpo central realizado con 3 tableros contrachapa-
dos de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica. Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox i-
dable pulido Ø25 mm y  accesorios superpuestos en forma de círculo. Sistema de balanceo basado en un muelle
de acero de 20 mm plastificado en caliente color v erde, incluy e sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto
a cada ex tremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
12.2.3.1     1,000     U100A Las Nubes                                                 550,00 550,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     576,80 34,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 611,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12.2.4       ud  ARENERO Y EXCAVADORA.                                           
Ud Arenero. Unidad juego para creación de areneros de dimensiones 3 x  3 m. Con certificación TÜV según norma
europea EN 1176. Fabricado en madera de pino escandinav o tratado en autoclav e clase IV. Los asientos, de table-
ro con terminación fenólica antideslizante color marrón, están situados en los cuatro ex tremos del arenero. La ex -
cav adora de acero de dimensiones 820 mm x  300 mm y  435 mm altura de la base, para instalar en el arenero.
12.2.4.1     1,000     F100A Arenero                                                   1.015,00 1.015,00
12.2.4.2     1,000     Ex cav adora                                                      645,00 645,00
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,82
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,21 8,53
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     1.680,80 100,85
TOTAL PARTIDA..................................................... 1.781,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
12.2.5       ud  LA CASITA DE LOS GNOMOS.                                        
Ud de La Casita de los Gnomos. Unidad juego con forma de casa con tejado a 2 aguas, escalera y  rampa tobo-
gán. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 y  americana ASTM F 1487-01. Estructura realizada en
madera laminada de pino escandinav o tratado en autoclav e clase IV. Suelo de tablero con terminación fenólica anti-
deslizante color marrón. Cuerpo construido con tableros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de la-
cas acrílicas de colores. Tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm sujeta a 2 laterales de tablero contra-
chapado de 22 mm con 6 capas de laca acrílica amarilla. Dispone de un acceso a plataforma mediante escalera de
madera.
12.2.5.1     1,000     F306A La Casita de los Gnomos                                   2.800,00 2.800,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     2.826,80 169,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 2.996,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
12.2.6       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              
Ud de cartel indicativ o para cumplimiento de las normas.
12.2.6.1     1,000 ud  cartel                                                          150,00 150,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   74,78 7,48
O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         16,47 2,47
O01OA030     0,550 h.  Oficial primera                                                 16,37 9,00
O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  14,21 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     176,80 10,61
TOTAL PARTIDA..................................................... 187,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.3 INSTALACIONES PREF. MADERA.                                     
12.3.1       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,70x4,70 m.                                 
Suministro y  colocación de caseta de madera, para quiosco aseos y  almacén, modelo Victoria de Polanco o simi-
lar. Mobiliario, sanitarios, fontanería y  saneamiento, mostrador, instalación eléctrica de acometida, cuadro de con-
trol y  protección, alumbrado y  bases de enchufe según Reglamento de Baja Tensión. Incluida limpieza, medida la
unidad instalada en obra.
P29NCB040    1,000 ud  Caseta madera 4,70x 4,70 m                                       32.287,50 32.287,50
O01OB505     19,000 h.  Montador especializado                                          18,20 345,80
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     32.633,30 1.958,00
TOTAL PARTIDA..................................................... 34.591,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
12.3.2       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,85x3,60 m.                                 
Suministro y  colocación de caseta madera de 4,85 x  3,60 m, para almacen u otros usos, modelo Polanco o simi-
lar. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado y  bases de enchufe según Re-
glamento de Baja Tensión. Incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
P29NCB030    1,000 ud  Caseta madera almacén.                                          14.760,00 14.760,00
O01OB505     17,000 h.  Montador especializado                                          18,20 309,40
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15.069,40 904,16
TOTAL PARTIDA..................................................... 15.973,56
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CAPÍTULO 13 VALLADO PERIMETRAL.                                             
13.1         m   CERRAMIENTO PERIMETRAL.                                         
Valla empalizada de postes de acero galv anizado e= 3mm, circular de 80 mm de diámetro y  altura total de 3 de
metros (con un empotramiento de 50 cm), color v erde oliv o, estabilizado, pote cerrada en su parte superior con ta-
pón.
O01OA010     0,250 h.  Encargado                                                       16,75 4,19
O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 16,37 16,37
O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              14,31 14,31
P13VB220     5,000 ud  Tubo 80 mm galv . h=3 m.                                         47,51 237,55
E02EM030     0,210 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 22,85 4,80
P01HM040     0,180 m3  Hormigón HM-25/P/40/I central                                   77,35 13,92
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     291,10 17,47
TOTAL PARTIDA..................................................... 308,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
13.2         m   PUERTA EXTERIORES.                                              
Puerta ex teriores del parque, formada por los mismos postes, de 2 m de altura y  dos trav esaños del mimo mate-
rial horizontales, en dos hojas. Incluido v isagras, cerraduras, soldadura, totalmente terminada y  colocada.
O01OA010     1,000 h.  Encargado                                                       16,75 16,75
O01OB130     3,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,37 57,30
O01OB140     3,500 h.  Ay udante cerrajero                                              14,89 52,12
P13VB220     6,000 ud  Tubo 80 mm galv . h=3 m.                                         47,51 285,06
P13VB210A    3,000 ud  Bastidor, cerradura y  piezas esp.                               154,00 462,00
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     873,20 52,39
TOTAL PARTIDA..................................................... 925,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
13.3         m.  VALLA POSTES VERT.MADERA TRA.h=1                                
Valla de módulos prefabricados de madera tratada en autoclav e de 1,5 m de altura, empotrado 0,50 m, formada por
dos postes v erticales de 12 cm de diámetro y  1,50 m de longitud para su hinca en tierra y  relleno de hormigón,
dos rollizos horizontales de 2 m y  8 cm de diámetro una distancia máx ima de 36 cm, i/apertura de pozos y  retaca-
do de postes y  hormigón HA-25, terminado.
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           15,77 3,15
O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              14,31 2,86
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,21 2,84
P01HM040     0,020 m3  Hormigón HM-25/P/40/I central                                   77,35 1,55
P28RN130     1,000 m2  Valla 2 rollizos horiz. h=1 m.                                  25,50 25,50
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     35,90 2,15
TOTAL PARTIDA..................................................... 38,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.                                      
SUBCAPÍTULO 14.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.                                      
14.1.1       ud  MONO O BUZO DE TRABAJO.                                         
Ud. de mono o buzo de trabajo.
U1100480     1,000 UD  MONO O BUZO DE TRABAJO                                          13,52 13,52
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     13,50 0,81
TOTAL PARTIDA..................................................... 14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
14.1.2       ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            
Ud. de chaleco reflectante, para seguridad v ial personal.
U1100320     1,000 UD  CHALECO REFLEXIVO                                               15,69 15,69
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     15,70 0,94
TOTAL PARTIDA..................................................... 16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.1.3       ud  GUANTES DE CUERO.                                               
Ud. de par de guantes de cuero, normales para trabajo.
U1100550     1,000 UD  GUANTES DE CUERO NORMALES                                       2,44 2,44
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     2,40 0,14
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.1.4       ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD.                                         
Ud. de par de botas de seguridad de lona.
U1100570     1,000 UD  BOTAS DE SEGURIDAD DE LONA                                      18,51 18,51
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     18,50 1,11
TOTAL PARTIDA..................................................... 19,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.1.5       ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES.                                      
Ud. Par de botas impermeables.
U1100560     1,000 UD  BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD                  8,44 8,44
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     8,40 0,50
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.1.6       ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.                                     
Ud. de casco de seguridad homologado.
U1100400     1,000 UD  CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO                                   2,77 2,77
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     2,80 0,17
TOTAL PARTIDA..................................................... 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.1.7       ud  MASCARILLA PROTECCIÓN ANTIPOLVO.                                
Ud. Mascarilla de respiración antipolv o, incluso filtro.
U1100440     1,000 UD  MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO                             12,62 12,62
U1100450     1,000 UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                2,27 2,27
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     14,90 0,89
TOTAL PARTIDA..................................................... 15,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.1.8       ud  PROTECTOR AUDITIVO.                                             
Ud. Protector auditiv o.
U1100460     1,000 UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              10,83 10,83
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     10,80 0,65
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.1.9       ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable.
U1100490     1,000 UD  IMPERMEABLE                                                     10,61 10,61
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     10,60 0,64
TOTAL PARTIDA..................................................... 11,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        
14.2.1       ud  CARTEL INDICADO DE SEGURIDAD.                                   
Ud. cartel indicador de seguridad, de plástico, colocado.
U1100000     1,000 UD  CARTEL INDICATIVO RIESGO,(con soporte metalico)                 4,66 4,66
U1100020     1,000 UD  POSTE METALICO                                                  12,89 12,89
U5000020     0,040 H   CAPATAZ SEGURIDAD.                                              16,47 0,66
U5000070     0,350 H   PEON ORDINARIO SEGURIDAD.                                       14,21 4,97
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     23,20 1,39
TOTAL PARTIDA..................................................... 24,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.2.2       ud  ROLLO CINTA BALIZAMIENTO, 259 m.                                
Ud. rollo de cinta de balizamiento de 250 m.
U1100220     1,000 UD  ROLLO CINTA DE BALIZAMIENTO 250 M BLANCA Y ROJA          24,04 24,04
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     24,00 1,44
TOTAL PARTIDA..................................................... 25,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.2.3       ud  VALLA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONES.                             
Ud. v alla metálica de contención de peatones, colocada.
U1100160     1,000 UD  VALLA DE PEATONES METAL 2,5 M.                                  27,33 27,33
U5000020     0,010 H   CAPATAZ SEGURIDAD.                                              16,47 0,16
U5000070     0,080 H   PEON ORDINARIO SEGURIDAD.                                       14,21 1,14
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     28,60 1,72
TOTAL PARTIDA..................................................... 30,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.2.4       ud  CONO PLÁSTICO REFLECTANTE H=500 mm.                             
Ud. de cono de pl stico con banda reflectante, para señalización de obras o peligro, de altura 500 mm.
U1100250     1,000 UD  CONO REFLEXIVO DE PVC DE 500 MM                                 7,82 7,82
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     7,80 0,47
TOTAL PARTIDA..................................................... 8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
14.2.5       ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC 9 kg.                         
Ud. de ex tintor de polv o poliv alente tipo ABC de 9 Kg, incluso, montaje de soporte para el ex tintor, colocado.
U1100080     1,000 UD  EXTINTOR POLVO 9 KG ABC.                                        72,57 72,57
U1100090     1,000 UD  SOPORTE EXTINTOR                                                3,44 3,44
U5000020     0,010 H   CAPATAZ SEGURIDAD.                                              16,47 0,16
U5000050     0,150 H   AYUDANTE SEGURIDAD.                                             14,89 2,23
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     78,40 4,70
TOTAL PARTIDA..................................................... 83,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.3 PROTECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.                              
14.3.1       mes ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINAS-ASEO.                     
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas en obra de 15 m2 con elementos e instalaciones interiores se-
gún Norma, instalada.
U1100900     1,000 MES ALQUILER CASETA PREFAB. OFIC-ASEOS.                             173,54 173,54
U1100950     0,150 UD  TRANSPORTE DE CASETA A OBRA D<100 Km.                          165,28 24,79
U5000070     0,200 H   PEON ORDINARIO SEGURIDAD.                                       14,21 2,84
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     201,20 12,07
TOTAL PARTIDA..................................................... 213,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
14.3.2       mes ALQUILER BARRACÓN VESTUARIOS 12 m2.                             
Mes de alquiler de barracón para v estuarios, prefabricado, de 12 m2.
U1100630     1,000 MES ALQUILER BARRACON DE VESTUARIOS 12 M2                         76,33 76,33
U1100950     0,150 UD  TRANSPORTE DE CASETA A OBRA D<100 Km.                          165,28 24,79
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     101,10 6,07
TOTAL PARTIDA..................................................... 107,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
14.3.3       ud  ACOMETIDA AGUA, SANEAMIENTO Y ELEC. ASEO.                       
Ud. de acometida de agua, saneamiento y  electricidad para aseos.
U1100650     1,000 UD  ACOMETIDA AGUA PARA ASEOS Y ENERGIA ELECTRICA.         209,45 209,45
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     209,50 12,57
TOTAL PARTIDA..................................................... 222,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
14.3.4       h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               
Hora de equipo de limpieza y  conserv ación de las instalaciones de obra
U5000020     0,200 H   CAPATAZ SEGURIDAD.                                              16,47 3,29
U5000050     1,000 H   AYUDANTE SEGURIDAD.                                             14,89 14,89
U5000070     1,000 H   PEON ORDINARIO SEGURIDAD.                                       14,21 14,21
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     32,40 1,94
TOTAL PARTIDA..................................................... 34,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
14.3.5       ud  BOTIQUÍN DE OBRA.                                               
Ud. de botiquin completo de obra.
U1100660     1,000 UD  BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                      40,54 40,54
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     40,50 2,43
TOTAL PARTIDA..................................................... 42,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.3.6       h   EQUIPO DE SEGURIDAD.                                            
H. de equipo de seguridad, en mantenimiento de medidas de seguridad.
U5000020     0,200 H   CAPATAZ SEGURIDAD.                                              16,47 3,29
U5000070     2,000 H   PEON ORDINARIO SEGURIDAD.                                       14,21 28,42
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     31,70 1,90
TOTAL PARTIDA..................................................... 33,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
14.3.7       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO.                               
Ud. de reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
U1101650     1,000 UD  RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO                               49,70 49,70
&060000600   6,000 %   COSTES INDIRECTOS (s.total)                                     49,70 2,98
TOTAL PARTIDA..................................................... 52,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 8. CONTROL DE CALIDAD.
1. INTRODUCCIÓN.
Describimos a continuación los ensayos a realizar para llevar a cabo el control de 
calidad de la obra. 
Todas las muestras para los ensayos estarán tomadas de forma aleatoria, siendo la 
representación de éstas lo mayor posible.
Los ensayos se harán según la normativa indicada en el PPTP, en caso de omisión 
en éste, o cambio de normativa, se harán de acuerdo con la normativa vigente.
Definimos los ensayos divididos en las diferentes unidades  de obra.
2.- ENSAYOS.
EXPLANADA FORMADA POR TERRAPLÉN.
Control de los materiales.
En el lugar de  procedencia o zonas de acopio;
- Por cada 2500 m3 de material de la misma procedencia: 
1 Análisis granulométrico
1 Determinación de los límites de Atterberg




1 Determinación de los límites Atterberg
1 Contenido material orgánico
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1 Proctor normal
- Por cada 5000 m3 de material de la misma procedencia:
1 CBR de laboratorio
Total:
1 CBR
Control de la extensión.
Se  deberá  vigilar  y  comprobar  que  la  extensión  de  las  capas  cumplen  con  las 
condiciones fijadas en el PPTP y planos del proyecto.
Control de la compactación.
Lote: material que entra en 3000 m2  o fracción. De cada lote se tomará 5 unidades. 







Se comprobará la geometría de la superficie resultante en relación con los planos y 
PPTP.
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ZAHORRA ARTIFICIAL
Control de procedencia.
Se realizarán cuatro muestras y sobre cada una de ellas se ensayará: 
1 Humedad natural
1 Granulometría por tamizado
1 Límite líquido e índice de plasticidad
1 Proctor modificado
1 Índice de lajas
1 CBR
1 Desgastes Los Ángeles
1 Coeficiente de limpieza
Total:
4 Humedad natural
4 Granulometría por tamizado
4 Límite líquido e índice de plasticidad
4 Proctor modificado
4 Índice de lajas
4 CBR
4 Desgastes Los Ángeles
4 Coeficiente de limpieza
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2 Equivalente de arena
2 Granulometría por tamizado
1 Índice de lajas
1 Límite líquido e índice de plasticidad
1 Coeficiente de limpieza
1 Desgaste Los Ángeles
Control de ejecución.
Se considerará como lote el material  que entre en 250 m de calzada o arcén,  o 
alternativamente en 3000 m2 de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuese 
menos. 
Compactación.
Sobre una muestra de efectivo seis unidades se realizarán los ensayos de:
Humedad natural
Densidad “in situ”
Se tomarán 3 muestras, total:
18 Humedad Natural
18 Densidad “in situ”
Carga con placa.
Sobre una muestra  de efectivo una unidad se realizará un ensayo de carga con 
placa. Total 3 de carga con placa
Materiales.
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Sobre  cada  uno  de  los  individuos  de  la  muestra  tomada  para  el  control  de 
compactación se realizarán los ensayos de:
18 Granulometría por tamizado
18 Proctor modificado
ZANJAS
Control del relleno de la zanja.
Control de los materiales
- Por cada 500 m3 de material de la misma procedencia:
1 Análisis granulométrico
1 Determinación de los límites Atterberg




2 Determinación de los límites Atterberg
2 Contenido de materia orgánica
2 Proctor normal
- Por cada 2000 m3 de material de la misma procedencia:
1 CBR de laboratorio
Total:
1 CBR de laboratorio
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Control de compactación.
Lote:  material  que  entra  en  100  m de  tongada  o  fracción,  Sobre  cada  lote  se 








1 Comportamiento al calor
1 Resistencia al impacto
1 Ensayo de flexión transversal
1 Ensayo de estanquidad
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Se comprobará la consistencia del hormigón con el cono de Abrams en todos los 
camiones a su llegada a obra.
Anejo Control de Calidad 6 de 7
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
Nº total de 
ensayos
Ensayo Importe (€) Total (€)
27 Análisis granulométricos 36,67 990,09
8 Determinación límites Atterberg 35,70 285,60
3 Contenido en materia orgánica 30,42 91,26
3 Proctor Normal 47,53 142,59
6 CBR 116,36 698,16
40 Humedad/densidad 18,51 740,40
26 Proctor modificado 69,42 1.804,92
5 Desgaste Los Ángeles 84,62 423,10
5 Coeficiente de limpieza 13,26 66,30
2 Equivalente arena 17,69 35,38
3 Carga con placa 88,61 265,83
5 Índice de lajas 47,16 235,80
1 Resistencia al aplastamiento  tubos de 
saneamiento
111,07 111,07
1 Flexión  longitudinal  tubos  de 
saneamiento
88,59 88,59
1 Ensayo a flexión transversal 88,59 88,59
Total.......     6.067,68 €
PEM es de 1.000.329,72 € 1% del PEM corresponde a 10.003,30 € 
Total control de calidad.....    6.067,83 €
1% PEM...................... 10.003,30 €
   -------------
No existe exceso del presupuesto de control de calidad sobre el 1% del PEM, por lo 
que no se incluirá ninguna partida en este concepto en el presupuesto del propyecto.
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Control de la extensión.
Se  deberá  vigilar  y  comprobar  que  la  extensión  de  las  capas  cumplen  con  las 
condiciones fijadas en el PPTP y planos del proyecto.
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Se comprobará la geometría de la superficie resultante en relación con los planos y 
PPTP.
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Control de procedencia.
Se realizarán cuatro muestras y sobre cada una de ellas se ensayará: 
1 Humedad natural
1 Granulometría por tamizado
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2 Equivalente de arena
2 Granulometría por tamizado
1 Índice de lajas
1 Límite líquido e índice de plasticidad
1 Coeficiente de limpieza
1 Desgaste Los Ángeles
Control de ejecución.
Se considerará como lote el material  que entre en 250 m de calzada o arcén,  o 
alternativamente en 3000 m2 de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuese 
menos. 
Compactación.
Sobre una muestra de efectivo seis unidades se realizarán los ensayos de:
Humedad natural
Densidad “in situ”
Se tomarán 3 muestras, total:
18 Humedad Natural
18 Densidad “in situ”
Carga con placa.
Sobre una muestra  de efectivo una unidad se realizará un ensayo de carga con 
placa. Total 3 de carga con placa
Materiales.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Se comprobará la consistencia del hormigón con el cono de Abrams en todos los 
camiones a su llegada a obra.
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Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
1. MEMORIA INFORMATIVA.
DATOS DE LA OBRA
.Objeto de Estudio
La  finalidad  de  este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  es  establecer,  durante  la
ejecución de las Proyecto de Parque Urbano “Torre La Sal” en el Término Municipal de
Casares  (Málaga),  las  previsiones  respecto  a  prevención  de  riesgos  de  accidentes  y
enfermedades  profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de  reparación,
conservación,  entretenimiento  y  mantenimiento  que  se  realicen  durante  el  tiempo  de
garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los
trabajadores.
Sirve para dar las directrices básicas al contratista principal para llevar a cabo su
obligación de redacción del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las
previsiones  contenidas  en este  Estudio.  Por  ello,  los errores  u  omisiones  que pudieran
existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor.
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección
profesional, bajo el control de la dirección facultativa.
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo de la Ley
31/1995  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  el  Real  Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción, y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan será sometido para su aprobación
expresa, antes del inicio de la obra, el Técnico autor del presente estudio, manteniéndose,
Anejo nº 9. ESS. 2 De 94
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
después de su aprobación, una copia a su disposición.
Se considera en este estudio:
- Preservar la integridad de los trabajadores y de     todas las personas del
entorno.
- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.
-  Determinar  las  instalaciones  y  útiles  necesarios  para  la  protección
colectiva e individual del personal.
- Definir las instalaciones para higiene y bienestar de los  trabajadores.
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correcto de los útiles y maquinaria que se les encomiende.
- El transporte del personal.
- Los trabajos con maquinaria ligera.
- Los primeros auxilios y evacuaciones de heridos.
Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la
funcionalidad que el citado Real Decreto le concede, siendo el contratista el responsable
del envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios.
Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no
consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto
a las inobservancias que fueran a los segundos imputables.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta
de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, en todo
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momento los Técnicos autores del presente estudio.
.Denominación
El  presente  Proyecto  de  Seguridad  y  Salud  corresponde  a  la  obra:  PARQUE
URBANO “TORRE LA SAL” EN CASARES COSTA, CASARE, MÁLAGA.
.Emplazamiento.
La obra objeto de este estudio se desarrollará en Bahía de Casares, Casares Costa.
.Presupuesto
El Presupuesto de Licitación de la obra asciende a la cantidad de:
UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS
CÉNTIMOS (1.000. 329,72 €).
.Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución es de 6 meses a partir de la firma del acta de replanteo o
comienzo de las obras.
.Número de trabajadores
En base a los estudios de planteamiento de la ejecución de la obra, se estima que el
número máximo de trabajadores será de DIEZ.
.Centro Asistencial más próximo
Consultorio Médico de Casares.
Centro Médico de Estepona
Hospital de Comarcal Costa del Sol, en Marbella.
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1.2.DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
.Tipo de obra
Se trata de la ejecución del movimiento de tierra, para formación de la explanada,
incluyendo desmontes y terraplenes, con objeto de poder acceder al sector. Es objeto del
capitulo de la obra civil e infraestructuras de servicios necesarias y que se dividen en los
siguientes apartados:






Instalación de alumbrado público.
Como base para la definición de las obras descritas se ha tenido en cuenta el estudio
geotécnico realizado sobre la parcela en el cual se concluye que el material que forma el
suelo de la parcela donde se construirá el parque está formado por rellenos antrópicos con
poca estabilidad para servir de base a cimentaciones, y por tanto entendemos que a los
viales e infraestructuras necesarias.  Por ello se han definido paquetes de firmes en los
viales  y  plazas  peatonales  con  espesores  suficientes  que  puedan  absorber  las  cargas
previstas,  y  el  saneamiento  se  ha  proyectado con colectores  de  PVC que debido a  su
flexibilidad puedan absorber posibles asientos del terreno.
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.Unidades constructivas de obra
Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes:
· Pequeñas demoliciones
. Despeje y desbroce del terreno
. Movimiento de tierras
. Red viaria.




. Instalación de alumbrado público.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA.
2.1. DEMOLICIONES.
Riesgos detectables más comunes
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
- Quemaduras físicas y químicas.









Normas y medidas preventivas:
-  Cuando  se  trate  de  protegerse  frente  a  radiaciones  solares,  se  utilizarán  cremas
protectoras apropiadas al tipo de piel.
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente las zonas de paso de vehículos
rodados y aquellas zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su remoción.
- Se prohibirá el acopio  de materiales a menos de dos metros del borde de la demolición,
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos.
-  Las  máquinas o  herramientas  con capacidad de corte  tendrán el  disco protegido con
carcasa antiproyecciones.
Prendas de protección personal.
- Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas o fragmentos).
- Ropa de trabajo
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-  Casco  de  polietileno  (lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  a  pie,  los  maquinistas  y
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
- Botas de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad para el conductor de maquinaria.
- Guantes de goma o PVC.
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
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2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
. Excavaciones a cielo abierto (Desmonte)
Riesgos detectables más comunes.
-  Deslizamientos de tierras y/o rocas.
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de maquinaria.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.
- Desprendimientos de tierra y/o rocas, por variación de la humedad del terreno.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.
- Interferencias con conducciones enterradas.
- Ambiente pulvígeno.
- Ruido.
- Cuerpos extraños en ojos.
Normas y medidas preventivas:
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la
altura máxima de ataque del brazo de la máquina.
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al
inicias (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben
tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.
-  Las  coronaciones  de  taludes  permanentes,  a  las  que  deban  acceder  las  personas,  se
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protegerán  mediante  una  barandilla  de  90  cm.  De  altura,  listón  intermedio  y  rodapié,
situada  a  dos  metros  como  mínimo  del  borde  de  coronación  del  talud  (como  norma
general).
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente las zonas de paso de vehículos
rodados y aquellas zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su remoción.
Habrá que entibar los taludes que cumplan cualquier de las siguientes condiciones:
PENDIENTE TIPO DE TERRENO
1/1 Terrenos movedizos, desmoronables.
1/2 Terrenos blandos pero resistentes.
1/3 Terrenos muy compactos.
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado
o el Coordinados de Seguridad.
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación, no superior a los 3 metros.
- El movimiento de vehículos en la obra se hará por zonas previstas para esta actividad, sin
que se produzcan interferencias con las zonas de tránsito de los operarios.
Prendas de protección personal.
- Ropa de trabajo
-  Casco  de  polietileno  (lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  a  pie,  los  maquinistas  y
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
- Botas de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables.
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- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad para el conductor de maquinaria.
- Guantes de goma o PVC.
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
- Gafas de seguridad para uso básico.
. Relleno de tierras o rocas.
Riesgos detectables más comunes.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
-Atropello de personas.
Normas o medidas preventivas.
-  Todo  el  personal  que  maneje  los  camiones,  apisonadoras,  o  compactadoras,  será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa.
- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará
las maniobras.
-  Todas  las  maniobras  de  vertido en  retroceso  serán  dirigidas  por  el  Capataz,  Jefe  de
Equipo, o Encargado.
Todos  los  vehículos  empleados  en  esta  obra,  para  las  operaciones  de  relleno  y
compactación, serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
Prendas de protección personal.
- Casco de polietileno.
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- Botas de seguridad.
- Botas impermeables de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad para el conductor de maquinaria.
Protecciones colectivas en movimientos de tierras.
- Barandillas colocadas 1,50 m. De los bordes.
- Topes de final de recorrido.
- Límites para los apilamientos de material. Retirada de objetos que impidan el paso.
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas.
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2.3. .SANEAMIENTOS Y FONTANERÍA.
Riesgos detectables más comunes.
- Caída al mismo nivel.
- Caída a distinto nivel.
- Caída de objetos en proceso de manipulación.
- Quemaduras por partículas incandescentes.
- Quemaduras por contacto con objetos calientes.
- Afecciones en la piel.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Caída o colapso de andamio.
- Lumbalgia por sobreesfuerzo.
- Lesiones en manos.
- Lesiones en pies.
- Choques o golpes contra objetos.
Normas o medidas preventivas.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Delimitación de áreas para copia de material.
- Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano o propano, se comprobará que todos
los equipos disponen de los siguientes elementos de seguridad: filtro, válvula antiretroceso
de llama, válvula de cierre de gas. Además todo los operarios que utilicen estos equipos
deberán  ir  provistos  de  gafas  y  pantallas  protectoras  homologadas,  dotadas  de  filtro
adecuado en función del tipo de radiaciones e intensidad de las mismas.
- Cuando se manejen sustancias químicas, los recipientes que contengan esta sustancia,
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estarán etiquetados indicando, el nombre comercial, composición, peligros derivados de su
manipulación, normas de actuación (según la legislación vigente).
- Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.
- No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.
- Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas o pantalla facial,
guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.
- Se utilizarán mascarillas con filtro químico adecuado a la sustancia manipulada, en el
caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados.
- No se mezclarán productos de diferente naturaleza.
- Uso de medios auxiliares adecuados.
Prendas de protección personal.
- Casco homologado en todo momento.
- Gafas antimpacto homologadas.
- Gafas panorámicas.
- Guantes de piel de uso general.
- Guantes de precisión en piel curtido al cromo.
- Botas de seguridad.
Protecciones colectivas.
- Delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
- Organización del trafico de señalización. 
- Barandillas.
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2.4. ANFITEATRO.
Se trata de la ejecución  de un anfiteatro con elementos prefabricados autoresistente
de hormigón armado en forma de L para la formación de gradas apoyadas en el terreno,
apto para resistir las solicitudes de cálculo y los esfuerzos de montaje según EHE.
.Unidades constructivas de obra
Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes:
. Movimiento de tierras.
. Remates y obras complementarias.
. Excavaciones a cielo abierto (Desmonte).
Riesgos detectables más comunes.
-  Deslizamientos de tierras y/o rocas.
- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de maquinaria.
- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.
- Desprendimientos de tierra y/o rocas, por variación de la humedad del terreno.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de
tierras.
- Interferencias con conducciones enterradas.
- Ambiente pulvígeno.
- Ruido.
- Cuerpos extraños en ojos.
Normas y medidas preventivas:
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
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- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la
altura máxima de ataque del brazo de la máquina.
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.
- El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al
inicias (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben
tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.
-  Las  coronaciones  de  taludes  permanentes,  a  las  que  deban  acceder  las  personas,  se
protegerán  mediante  una  barandilla  de  90  cm.  De  altura,  listón  intermedio  y  rodapié,
situada  a  dos  metros  como  mínimo  del  borde  de  coronación  del  talud  (como  norma
general).
- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente las zonas de paso de vehículos
rodados y aquellas zonas de trabajo que puedan originar polvareda durante su remoción.
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado
o el Coordinados de Seguridad.
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la
excavación, no superior a los 3 metros.
- El movimiento de vehículos en la obra se hará por zonas previstas para esta actividad, sin
que se produzcan interferencias con las zonas de tránsito de los operarios.
Prendas de protección personal.
- Ropa de trabajo
-  Casco  de  polietileno  (lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  a  pie,  los  maquinistas  y
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
- Botas de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
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- Guantes de cuero.
- Cinturón de seguridad para el conductor de maquinaria.
- Guantes de goma o PVC.
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio.
- Gafas de seguridad para uso básico.
.Excavación de pozos y zanjas.
Riesgos detectables más comunes.
- Caídas de objetos (piedras, etc.). 
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo o zanja.
- Derrumbamiento de las paredes del pozo o zanja.
- Interferencias con conducciones subterráneas.
Normas o medidas preventivas.
- El personal que ejecute trabajos de pocería, será especialista de probada destreza en este
tipo de trabajos.
- Quedan prohibidos loa acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 metros.
-  Cuando la  profundidad  sea  igual  o  superior  a  1,5  m.,  se  entibará  (o  encamisará)  el
perímetro de prevención de derrumbamientos.
- Al descubrir tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando a la
Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.
- Se vallarán perimetralmente todos los pozos o zanjas que alcancen una altura superior a
1,5 m.
- Se prohíbe la  utilización de maquinaria accionada por  combustión o explosión en el
interior de los pozos, en prevención de accidentes por intoxicación.
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Prendas de protección personal.
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC
- Botas de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes).
- Botas de goma de seguridad.
- Cinturón de seguridad para el conductor de maquinaria.
- Trajes para ambientes húmedos.
. Relleno de tierras o rocas.
Riesgos detectables más comunes.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
-Atropello de personas.
Normas o medidas preventivas.
-  Todo  el  personal  que  maneje  los  camiones,  apisonadoras,  o  compactadoras,  será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa.
- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará
las maniobras.
-  Todas  las  maniobras  de  vertido en  retroceso  serán  dirigidas  por  el  Capataz,  Jefe  de
Equipo, o Encargado.
Todos  los  vehículos  empleados  en  esta  obra,  para  las  operaciones  de  relleno  y
compactación, serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
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Prendas de protección personal.
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Botas impermeables de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad para el conductor de maquinaria.
Protecciones colectivas en movimientos de tierras.
- Barandillas colocadas 1,50 m. De los bordes.
- Topes de final de recorrido.
- Límites para los apilamientos de material. Retirada de objetos que impidan el paso.
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas.
Anejo nº 9. ESS. 19 De 94
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Riesgos detectables más comunes.
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra, /incorrecta instalación, picas que anulan los
sistemas de protección del cuadro general).
- Caídas.
Normas o medidas preventivas.
A. Normas de prevención tipo para los cables.
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha
de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación previstas.
- los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones
y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de
planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el
suelo.
-  Los  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  se  ejecutarán  mediante  conexiones
normalizadas estancos antihumedad.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de aguas a las plantas.
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-  Las  mangueras  de  “alargadera”  provisionales,  se  empalmarán  mediante  conexiones
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
B. Normas de prevención tipo para los interruptores.
- Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico d Baja
Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de
“peligro, electricidad”.
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies
derechos”estables.  
C. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
según norma de UNE-20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”.
-  Los  cuadros  eléctricos  se  colgarán pendientes  de tableros  de  madera  recibidos  a  los
paramentos verticales, o bien a “pies derechos” firmes.
-  Las  maniobras  a  ejecutar  en  el  cuadro eléctrico  general,  se  efectuarán subido a  una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.
D. Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
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-  Cada  toma de  corriente  suministrará  energía  eléctrica  a  un  solo  aparato,  máquina  o
máquina-herramienta.
– La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar
los contactos eléctricos directos.
E. Normas de prevención tipo para la protección de circuitos.
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente, de los
cuadros  de distribución y de  alimentación a  todas  las  máquinas,  aparatos  y  máquinas-
herramientas de funcionamiento eléctrico.
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
F. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra, siempre estará protegida con macarrón en colores amarillo y verde. Se
prohíbe expresamente utilizarlos para otros usos.
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una
arqueta practicable.
G. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
-  La  iluminación  de  los  tajos  será  siempre  la  adecuada  para  realizar  los  trabajos  con
seguridad.
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles (o fijas, según los
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casos)  para  iluminación  de  tajos  encharcados  (o  húmedos),  se  servirá  a  través  de  un
transformador de corriente que la reduzca a 24 voltios.
H. Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalación eléctrica provisional de obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carné
profesional correspondiente.
- Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación,
se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero
visible en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.
Prendas de protección personal.
- Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
- Ropa de trabajo.
- Botas aislantes de la electricidad.
- Guantes aislantes de la electricidad.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Banqueta aislante de la electricidad.
- Comprobadores de tensión.
- Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.
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2.6. INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA.
Considerando el número de operarios, se preverá la realización de las siguientes
instalaciones:
- Vestuarios:
Para  cubrir  las  necesidades  se  dispondrá de recintos  provistos  de los  siguientes
elementos:
• Taquillas, una por cada trabajador, provista de cerradura.
• Asientos para todos los operarios.
- Servicios higiénicos:
Se dispondrá de locales con los siguientes servicios:
• Retretes con cabinas individuales de 1,20 x 1,20 x 2,30.
• Lavabos con espejo y jabón.
• Secador de manos.




Se instalará un botiquín de primeros auxilios dotado al  menos de los siguientes
elementos:
• Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, gasa estéril,
algodón  hidrófilo  estéril,  esparadrapo,  torniquete,  bolsa  para  agua  o  hielo,
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guantes esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, analgésicos,
etc.
Todas las dependencias que componen estas instalaciones estarán dotadas de luz
eléctrica.
Los  suelos,  paredes  y  techos  de  las  instalaciones  de  aseos  serán  continuos  e
impermeables, realizados con materiales de fácil limpieza y desinfección.
Se  llevará  a  efecto  la  conservación  y  mantenimiento,  en  perfecto  estado  de
funcionamiento,  de  grifos,  alcachofas  de  ducha,  desagües,  bancos,  taquillas,  etc.
reponiendo los útiles de papel higiénico, toallas, etc. cuantas veces sea necesario.
En la fachada de estas instalaciones se colocará un rótulo donde se refleje de forma
clara y visible la dirección del centro asistencial más próximo con servicios de urgencia,
así como los teléfonos de emergencia.
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2.7. MAQUINARIA.
. Maquinaria de movimiento de tierras
A) PALA CARGADORA
Riesgos más frecuentes.
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marchas atrás y giro.
- Caída de material, desde la cuchara.
- Vuelco de la máquina.
Normas básicas de seguridad.
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
- Cabina dotado con extintor de incendios.
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento
de carga, para evitar rebotes y roturas.
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.
- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no
quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del
depósito.
-  Se  considerarán  las  características  del  terreno  donde  actúa  la  máquina  para  evitar
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno
puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
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Protecciones personales.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Asiento anatómico.
Protecciones colectivas.
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
- Señalización del viaje antiguo.
B) CAMIÓN BASCULANTE
Riesgos más frecuentes.
- Choques con elementos fijos de la obra.
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.
Normas básicas de seguridad.
-  La  caja  será  bajada  inmediatamente  después  de  efectuada  la  descarga  y  antes  de
emprender la marcha.
-  Al realizar  las  entradas o salidas del  solar,  lo hará con precaución, auxiliado por las
señales de un miembro de la obra.
- Respetará todas las normas del código de circulación.
-  Si  por  cualquier  circunstancia,  tuviera  que  parar  en  la  rampa de  acceso,  el  vehículo
quedará frenado y calzado con topes.
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- Cabina dotada con extintor de incendios.
- Respetará en todo momento la señalización de la obra.
- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con
antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad
y las condiciones del terreno.
- Señalización acústica en marcha atrás.
Protecciones personales.
- Uso de casco homologado, siempre que se baje del camión.
- Durante la carga, se permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del
camión.
- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.
Protecciones colectivas.
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste
maniobras.
-  Si  descarga  material  en  las  proximidades  de  la  zanja  o  pozo  de  cimentación,  se
aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro garantizado ésta mediante topes.
C) RETROEXCAVADORA.
Riesgos más frecuentes.
- Vuelco por hundimiento del terreno.
- Golpes a personas o cosas en el movimiento giro.
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Normas básicas de seguridad.
-  No  se  realizarán  reparaciones  u  operaciones  de  mantenimiento  con  la  máquina
funcionando.
- La cabina, estará dotada de extintor de incendios.
- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar
hacia delante, y tres hacia atrás).
-  El conductor no abandonará la máquina sin parar el  motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y
golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al  bloquearse una
oruga.
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
- Al finalizar el trabajo de la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería
y se retirará la llave de contacto.
-  Durante  la  excavación del  terreno en la  zona de entrada  al  solar,  la  máquina estará
calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas.
Protecciones personales.
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas antideslizantes.
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.
Protecciones colectivas.
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.
- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la
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- Caídas desde la máquina
Normas básicas de seguridad.
- Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia adecuada
para el uso al que estén destinados.
- Instalarse y usarse correctamente.
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada.
- Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan soportar.
- No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados.
- Seguridad de momento de vuelco. Impedir trabajar con cargas y distancias que pongan en
peligro la estabilidad de la grúa.
- Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo.
Protecciones personales.
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas antideslizantes.
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.
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Protecciones colectivas.
- Dirigir la maniobra.
- Manejar las cargas con cuerdas.
- Estudio del acceso y lugar de emplazamiento.
- Usar tablones de reparto de carga.
- Cumplir las normas de carga.
- Subir y bajar de frente a la máquina.
- Limpieza de las partes sucias.
- Utilizar los peldaños y asideros.
. Máquinas-Herramientas.
A) ESLINGAS Y ESTROBOS.
Riesgos más frecuentes.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Golpes por roturas de eslingas y estrobos.
- Sobre esfuerzos por transporte y nueva ubicación
Normas básicas de seguridad.
- Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero).
- Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse.
- No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces
bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos
los hilos que lo componen.
- Evítese la formación de cocas.
- No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar.
- Evítese la formación de cocas.
- No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar.
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-  Elíjanse cables suficientemente largos para que el  ángulo formado por los ramales no
sobrepase los 90º.
- Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo.
- Para cargas prolongadas, utilícese un balancín.
- Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar
que la arena y la grava penetren entre sus cordones.
- Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones
ácidas.
- Se cepillarán y engrasarán periódicamente.
- Se colgarán de soportes adecuados.
Protecciones colectivas.
- Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de
comprobar  si  existen  deformaciones,  alargamiento  anormal,  rotura  de  hilos,  desgaste,
corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten
anomalías que puedan resultar peligrosas.
- Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.
- A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto:
 Los  cables  se  retirarán  de  servicio  cuando  se  compruebe  que  en  la  zona  más
deteriorada haya aparecido más de un cordón roto.
Al rebasar estas cifras de roturas de cordones, la utilización del cable comienza a ser
peligrosa.
 Cuando  se  rompa  un  cordón,  el  cable  se  retirará  inmediatamente.  También  será
sustituido  inmediatamente  cuando  éste  presente  aplastamientos,  dobladuras,  etc.  u  otros
desperfectos serios, así como un desgaste considerable.
- ESLINGAS DE CADENA.
El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su
carga  nominal  máxima  y  que  los  ganchos  son  de  alta  seguridad  (pestillo  de  cierre
automático  al  entrar  en  carga).  El  alargamiento  de  un  5% de  un  eslabón  significa  la
Anejo nº 9. ESS. 32 De 94
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
caducidad inmediata de la eslinga.
- ESLINGA DE CABLE.
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño
y diámetro apropiado al  tipo de  maniobras a  realizar;  las  gasas  estarán protegidas  por
guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos serán también
de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el




- Atrapamientos por órganos móviles.
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
Normas básicas de seguridad.
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente.
- Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas.
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funciones la máquina.
Protecciones personales.
- Casco homologado de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Guantes de goma.
- Botas de agua y mascarilla antipolvo.
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Protecciones colectivas.
- Zona de trabajo claramente delimitada.
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
C) HERRAMIENTAS MANUALES.
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadura.
Riesgos más frecuentes.
- Descargas eléctricas.
- Proyección de partículas.
- Caídas en altura.
- Ambiente ruidoso.
- Generación de polvo.
- Explosiones e incendios.
- Cortes en extremidades.
Normas básicas de seguridad.
 - Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
-  Las  herramientas  serán  revisadas  periódicamente,  de  manera  que  se  cumplan  las
instrucciones de conservación del fabricante.
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al  mismo una vez finalizado el
trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.
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- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco.
-  No se  usará  una  herramienta  eléctrica  sin  enchufe;  si  hubiera  necesidad de  emplear
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
Protecciones personales.
- Casco homologado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura.
Protecciones colectivas.
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.
Casares, septiembre de 2009
El Alumno de ITOP.
Fdo.: Juan Antonio Muñoz Ramírez.
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.
1.1. GENERALIDADES.
Ámbito del presente pliego general de condiciones
El pliego General de Condiciones que nos ocupa se extiende a todas las obras que
integran  el  presente  “ESTUDIO  DE  SEGURIDAD”,  especificadas  en  el  Documento
número  1  “MEMORIA”,  y  aquellas  obras  que  estime  convenientes  el  Facultativo  que
suscribe, para que la ejecución material de la obra se realice con la seguridad suficiente, y
de acuerdo con la Normativa de Aplicación.
Formas y dimensiones
La forma y  dimensiones  de  las  diferentes  partes,  así  como de  los  materiales  a
emplear,  se  ajustarán  a  lo  que  se  detalla  en  los  planos  y  estado  de  mediciones.  El
Facultativo que suscribe podrá producir las modificaciones que estime oportunas.
Documentos de obra
En la Oficina de Obra existirá en todo momento un ejemplar completo del Estudio
de  Seguridad,  así  como  de  todas  las  normas,  leyes,  decretos,  resoluciones,  órdenes  y
ordenanzas  a  que  se  hacen  referencia  en  los  distintos  Documentos  que  integran  este
Estudio de Seguridad.
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1.2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.
Normativa
Además de las condiciones especificadas en el presente Pliego, se observarán en
todo momento, durante la ejecución de las obras, las siguientes Normas y Reglamentos.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. (9-3-71).
- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción     Vidrio y Cerámica. O.M.
(28-8-70).
- Comités de Seguridad e Higiene, Decreto (11-3-71).
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e Instrucciones Complementarias.
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
-  Reglamento  de  Normas  Básicas  de  Seguridad  Mineras  y  las  Instrucciones  Técnicas
complementarias de 1986.
- Ordenanzas Municipales de Carácter Local.
- Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de medios de protección personal
del Ministerio de Trabajo.
- Estatuto de los Trabajadores.
 
Y en  general,  todas  aquellas  disposiciones  relativas  a  la  Seguridad,  Higiene  y
Medicina del Trabajo, que puedan afectar a los trabajadores que se realicen en la obra y
que estén actualmente en vigor.
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1.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Obligaciones de la Propiedad, Empresa Constructora y Dirección Facultativa.
1. La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como
documento  adjunto  del  Proyecto  de  Obra,  procediendo  a  su  visado  en  el  Colegio
Profesional y organismo competente.
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección
Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto de Estudio de Seguridad. Si
se  implantasen  elementos  de  seguridad,  no  incluidos  en  el  Presupuesto,  durante  la
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa
autorización de la Dirección Facultativa.
Por último, la propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los
honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de
Seguridad.
 
2. La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en
el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, coherente
con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de
Seguridad  contarán  con  la  aprobación  de  la  Dirección  Facultativa,  y  será  previo  al
comienzo  de  las  obras.  Los  medios  de  protección  personal,  estarán  homologados  por
organismo competente;  caso  de  no  existir  éstos  en  el  mercado,  se  emplearán  los  mas
adecuados bajo el criterio de la Dirección Facultativa.
Por  último,  la  Empresa  Constructora  cumplirá  las  estipulaciones  preventivas
contenidas en el Estudio y el Plan de Seguridad, respondiendo solidariamente de los daños
que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y
empleados.
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3.  La  Dirección  Facultativa,  considerará  el  Estudio  de  Seguridad,  como  parte
integrante de la ejecución de la obra,  correspondiéndole el  control  y supervisión de la
ejecución del Plan de Seguridad, autorizando previamente cualquier modificación de éste,
dejando constancia escrita en el libro de incidencias. Periódicamente, según lo pactado, se
realizarán  las  pertinentes  certificaciones  del  Presupuesto  de  seguridad,  poniendo  en
conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes, el incumplimiento, por
parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de
Seguridad.
Obligaciones y derechos de los trabajadores.
Incumbe a los trabajadores la obligación de cooperar en la prevención de riesgos
profesionales en la Empresa y el  mantenimiento de la máxima higiene en la misma, a
cuyos fines deberán cumplir fielmente los preceptos de la Ordenanza y sus instrucciones
complementarias, así como las órdenes e instrucciones que a tales efectos les sean dados
por sus superiores.
Los trabajadores, expresamente, están obligados a:
a) Recibir  las  enseñanzas  sobre  Seguridad  e  higiene  y  sobre  salvamento  y
socorrismo en los centros de trabajo que les sean facilitadas por la Empresa o
en las Instituciones del plan Nacional.
b) Usar correctamente los medios de protección personal y cuidar de su perfecto
estado y conservación.
c) Dar cuenta inmediata a sus superiores de las averías y deficiencias que puedan
ocasionar peligros en cualquier centro o puesto de trabajo.
d) Cuidar  y  mantener  su  higiene  personal,  en  evitación  de  enfermedades
contagiosas o de molestias a sus compañeros de trabajo.
e) Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones o
inmuniciones ordenadas por las Autoridades Sanitarias competentes o por el
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Servicio Médico de Empresa.
f) No  introducir  bebidas  u  otras  sustancias  no  autorizadas  en  los  centros  de
trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o
de cualquier otro género de intoxicación.
g) Cooperar en la extinción de siniestro y en el salvamento de las víctimas de
accidentes  de  trabajo  en  las  condiciones  que,  en  cada  caso,  fueren
racionalmente exigibles. Todo trabajador, después de solicitar de su inmediato
superior  los  medios  de  protección  personal  de  carácter  preceptivo  para  la
realización de su trabajo, queda facultado para demorar la ejecución de éste, en
tanto no les sean facilitados dichos medios, si bien deberá dar cuenta del hecho
al Comité de Seguridad e higiene o a uno de sus componentes, sin perjuicio,
además de ponerlo en conocimiento de la Inspección Provincial de Trabajo.
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1.4. EXTRACTO DE LA NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN, QUE
MERECE ESPECIAL ATENCIÓN.
Generalidades
En  el  presente  capítulo  se  hace  especial  atención  a  algunos  artículos  de  la
Normativa  anteriormente  nombrada,  aunque  esto  no  quiere  decir  que  no  sean  de
cumplimiento el resto de sus artículos.
Obligaciones del empresario
Son obligaciones generales del empresario:
1. Cumplir las disposiciones de la Normativa vigente en relación a la Seguridad e Higiene
del trabajo.
2. Adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a la más perfecta organización y
plena  eficacia  de  la  debida  prevención  de  los  riesgos  que  puedan  afectar  a  la  vida,
integridad y salud de los trabajadores de la Empresa.
3. Prever cuanto fuere preciso tanto para el mantenimiento de las máquinas, herramientas,
material  y  útiles  de trabajo en debidas  condiciones de seguridad como para  el  normal
funcionamiento de los Servicios médicos, instalaciones sanitarias y servicios de higiene
para los trabajadores de la Empresa.
4. Facilitar gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal de carácter
preceptivo a los trabajos que realicen.
5.  Velar  por  la  práctica  de  reconocimientos  médicos,  iniciales  y  periódicos  a  los
trabajadores, conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes.
6. Observar con todo rigor y exactitud las normas vigentes relativas a trabajos prohibidos a
mujeres  y  menores  e  impedir  la  ocupación de  trabajadores  en  máquinas  o  actividades
peligrosas cuando los mismos sufran dolencias o defectos físicos, tales como epilepsia,
calambres,  vértigos,  sordera,  anomalías de visión y otros análogos,  o se encuentren en
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estado o situaciones  que no respondan a  las  exigencias  psicofísicas  de sus  respectivos
puestos de trabajo.
7. Determinar en los niveles jerárquicos definidos en el Reglamento de Régimen Interior,
o,  en su defecto,  mediante instrucciones escritas,  las  facultades y deberes del  personal
directivo,  Técnicos  y  mandos  intermedios,  en  orden  a  la  prevención  de  accidente  y
enfermedades profesionales.
8. Establecer aquellos cauces constantes que, en cualquier momento, permitan obtener una
información adecuada sobre los defectos de prevención que se produzca y los peligros que
se adviertan.
9. Fomentar la cooperación de todo el personal a sus órdenes para mantener las mejores
condiciones de Seguridad, Higiene y Bienestar de los trabajadores de la Empresa.
10. Promover la más completa formación en materias de Seguridad e Higiene del Trabajo
del  personal  directivo,  Técnico,  mandos  intermedios  y  trabajadores  al  servicio  de  la
Empresa.
11.  Facilitar  instrucciones  adecuada  al  personal  antes  de  que  comience  a  desempeñar
cualquier puesto de trabajo acerca de los riesgos y peligros que en él puedan afectarle, y
sobre la forma, métodos y procesos que deban observarse para prevenirlos o evitarlos.
Obligaciones y derechos del personal, técnico y de los mandos intermedios.
El personal directivo, técnico y los mandos intermedios en la  Empresa tendrán,
dentro de sus respectivas competencias, las siguientes obligaciones y derechos:
1. Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo dispuesto en
las normas, instrucciones y cuando específicamente estuviere establecido en la Empresa
sobre Seguridad e Higiene del Trabajo.
2. Instruir previamente al personal a que se refiere el número anterior de los riesgos
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inherentes  al  trabajo  que  deba  realizar,  especialmente  en  los  que  impliquen  riesgos
específicos distintos de los de su ocupación habitual, así como de las medidas de seguridad
adecuadas que deban observar en la ejecución de los mismos.
3. Prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que advierta peligro inminente de
accidentes  o  de  otros  siniestros  profesionales  cuando no sea  posible  el  empleo  de  los
medios adecuados para evitarlos.
4. Impedir que mujeres y menores se ocupen de trabajos prohibidos a los mismos,
así como el de aquellos trabajadores en los que se adviertan estados o situaciones de los
que pudieran evitarse graves peligros para su vida o salud o la  de sus compañeros de
trabajo.
5. Intervenir con el personal a sus órdenes en la extinción de siniestros que puedan
ocasionar víctimas a la Empresa y prestar a éstas los primeros auxilios que deban serles
dispensados.
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1.5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Todas  las  prendas  de  protección  personal  o  elementos  de  protección  colectiva,
tendrán fijado un periodo de vida útil, conforme a la norma técnica reglamentaria.
Este periodo de vida útil  se  entenderá siempre en el  sentido de que han estado
sometidos  al  trabajo  para  el  que  están  concebidos.  Por  tanto,  cuando  sufran  daños  o
esfuerzos excesivos que puedan afectar a su resistencia, serán sustituidas, aunque no se
haya cubierto el periodo de vida útil fijado.
De igual manera, cuando por el uso continuado hayan adquirido mayor holgura o
tolerancia de lo admitido por el fabricante, serán respuestas inmediatamente.
La  colocación  de  una  protección  colectiva  nunca  puede  representar  un  riesgo
adicional.
Siempre que sea posible elegir el tipo de protección, se decidirá por la protección
colectiva, ya que representa una mejor protección ante el riesgo.
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1.6. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de Homologación del
Ministerio de Trabajo.
-  En  los  casos  en  que  exista  una  Norma  de  Homologación  oficial,  serán  de  calidad
adecuada a las presentaciones a que va a estar sometido.
A  continuación  se  enumera  algunos  aspectos  sobre  protecciones  individuales
extraídos de la Normativa Vigente:
Ropas de trabajo
1. Todo trabajador que está sometido a determinados riesgos de accidente o enfermedades
profesionales  a  cuyo  trabajo  sea  especialmente  penoso  o  marcadamente  sucio  vendrá
obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa.
Igual  obligación se impone en aquellas  actividades en que por no usar ropa de
trabajo puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos,
bebidas o medicamentos.
2. La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos:
a) Será de tejido ligero y flexible, que permita un fácil limpieza y desinfección y
adecuado a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.
b) Ajustará bien el cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad
de movimientos.
c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando
sean largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las
mangas largas que deban ser enrolladas lo serán siempre hacia dentro, de modo que queden
lisas por fuera.
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d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como
bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la
suciedad y el peligro de enganches.
e)  En  los  trabajos  con  riesgos  de  accidente,  se  prohibirá  el  uso  de  corbatas,
bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc...
3. En los caos especiales, señalados en estos ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido
impermeable, incombustible o de abrigo.
4.  Siempre  que  sea  necesario,  se  dotará  al  trabajador  de  delantales,  mandiles,  petos,
chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco.
Protección de la cabeza
1.  Comprenderá la  defensa del  cráneo,  cara y cuellos y complementará,  en su caso la
protección específica de ojos y oídos.
2.  En los puestos de trabajo en que exista  riesgo de enganche de los cabellos,  por  su
proximidad  a  máquinas,  aparatos  o  ingenios  en  movimiento,  cuando  se  produzca
acumulación permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio la
cobertura de cabello con cofias, gorros, boinas y otros medios adecuados, eliminándose los
lazos, cintas y adornos salientes.
3.  Siempre  que  el  trabajo  determine  exposición  constante  al  sol,  lluvia  o  nieve,  será
obligatorio el uso de sombreros o cubrecabezas adecuados.
4. Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de
golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores.
5. Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa o su alrededor protegiendo en parte
las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente únicamente y en ambos casos deberán
cumplir los requisitos siguientes:
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a)  Estarán  compuestos  del  casco  propiamente  dicho,  y  del  arnés  o  atalaje  de
adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va provisto
de un barboquejo ajustable para su sujeción.
Este atalaje será regulable para los distintos tamaños quedando una distancia de dos
a cuatro centímetros entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar
los impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables fácilmente.
b) Serán fabricados con material resistente el impacto mecánico, sin perjuicio de su
ligereza, no rebasando en ningún caso los 0,450 Kilogramos de peso.
c) Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y radiaciones caloríficas
y serán incombustibles o de combustión lenta.
d) Serán incombustibles o de combustión lenta, deberán proteger de las radiaciones
caloríficas, y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse.
e) Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún
cuando  no  se  les  aprecie  exteriormente  deterioro  alguno.  Se  les  considerará  un
envejecimiento del material en el plazo de unos diez años, transcurrido el cual deberán ser
dados de baja, aún aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados.
f)  Serán  de  uso  personal  y  en  aquellos  casos  extremos  en  que  hayan  de  ser
utilizados por otras personas se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto
con la cabeza.
Protección de la vista
1.  Los  medios  de  protección  ocular  serán  seleccionados,  en  función  de  los  siguientes
riesgos:
a) Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos.
b) Acción de polvos y humos. 
c)  Protección  o  salpicaduras  de  líquidos  fríos,  calientes,  cáusticos,  o  metales
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fundidos.
d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.
e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.
f) Deslumbramientos.
2. La  protección  de  la  vista  se  efectuará  mediante  el  empleo  de  gafas,  pantallas
transparentes o viseras.
3. Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes:
a)  Sus  armaduras  metálicas  o  de  plástico  serán  ligeras,  indeformables  al  calor,
incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia.
b)  Cuando  se  trabaje  con  vapores,  gases  o  polvo  muy  fino,  deberán  ser
completamente cerradas y bien ajustado al rostro; en los casos de polvo grueso y líquidos,
serán como las anteriores, pero llevando incorporados botones de ventilación indirecta con
tamiz antiestático; en los demás casos serán monturas de tipo normal y con protecciones
laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación.
c) Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras podrán utilizarse gafas
protectoras  del  tipo  “panorámica”,  con  armazón  de  vinilo  flexible  y  con  el  visor  de
policarbonato o acetato transparente.
d) Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual.
4. Las pantallas o visores estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones y otros defectos
y serán de tamaño adecuado al riesgo.
5. Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se
guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por
varias personar, se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas.
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Cristales de protección
1.  Las  lentes  para  gafas  de  protección  ,  tanto  las  de  cristal  como  las  de  plástico
transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones y
otros defectos,  y las  incoloras  deberán transmitir  no menos del  880 de las  radiaciones
incidentes.
2. Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de
soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos
o dispositivos similares.
3. Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones
contra el ruido de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio.
4. La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara, por
los medios previstos en l9os artículos anteriores.
5. Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.
Protección de las extremidades inferiores
1. Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al
trabajador de zapatos o botas de seguridad adaptados a los riesgos a prevenir:
a) En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el
uso de botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será tratada y
fosfatada, para evitar la corrosión.
b) Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos
químicos, se usará calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o
madera y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la suela.
c)  El  uso  de  calzado de  amianto  será  obligatorio  en  los  trabajos  que  exijan  la
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conducción o manipulación de metales fundidos o de sustancias a alta temperatura.
d) La protección frete al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma.
2. En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cumplirán los
requisitos máximos de defensa a los mismos.
3.  Los  trabajadores  ocupados  en  trabajos  con  peligro  de  descarga  eléctrica  utilizarán
calzado aislante, sin ningún elemento metálico.
4. En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el  calzado no tendrá
clavos de hierro o acero.
5. Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En
los lugares en que exista en algún grado la posibilidad de perforación de las suelas por
clavos,  virutas,  cristales,  etc.,  es  recomendable  el  uso  de  plantillas  de  acero  flexibles
incorporadas a la misma suela o simplemente colocadas en su interior.
6. La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el
uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo.
 
Protección de las extremidades superiores
1. La protección de manos, antebrazos, brazos se hará por medio de guantes, mangas ,
mitotes y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existenciales y para evitar la
dificultad de movimientos al trabajador.
2. Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero
curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica, según las características o riesgos del
trabajo a realizar.
3. Los guantes de plomo para la protección contra rayos X alcanzarán al menos hasta la
mitad del antebrazo y serán de un grosor no inferior a 0,50 milímetros, sin perjuicio de su
máxima ligereza y flexibilidad.
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4. En determinadas circunstancias, la protección se limitará a los dedos o palmas de las
manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas.
5. Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados en caucho,
neopreno o materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble en voltaje máximo
para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este
requisito indispensable.
6. Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras.
Protección del aparato respiratorio
1. Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características:
a) Serán de tipo apropiado al riesgo.
b) Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones.
c) Determinarán las mínimas molestias al trabajador.
d) Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y, en
todo caso, una vez al mes.
e) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo.
f) Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura adecuada.
g) Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de
neopreno, para evitar la irritación de la epidermis.
2. los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por:
- Polvos, humos y nieblas.
- Vapores metálicos y orgánicos.
- Gases tóxicos industriales.
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- Óxido de carbono.
3. El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en que
exista escasa ventilación o déficit acusado de oxígeno.
Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente
la respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se
llegaran a usar, a intervalos que no excedan de un año.
4. Los equipos respiratorios de aire inyectado o máscaras a manguera se emplearán para
trabajos en atmósferas peligrosas o en lugares en que el abastecimiento de aire no pueda
garantizarse, así como para trabajos en atmósferas con gas tóxico o emanaciones peligrosas
no puedan neutralizarse con respiradores de filtro.
5. El abastecimiento de aire de una máscara o respirador no se hará a presión que exceda
de 1,75 kilogramos por centímetro cuadrado. La distancia entre la fuente de abastecimiento
de aire y el aparato respirador no excederá de 45 metros.
6. En los apartados de respiración autónoma, el oxígeno de los cilindros será cargado a una
presión  que  no  exceda  de  150  atmósferas  y  serán  constantemente  controlados  por
manómetros que indique el oxígeno que contenga al cilindro. Cuando por su posición el
uso de reloj, para calcular el tiempo de descarga.
Dispondrá de un regulador automático cuyo funcionamiento se comprobará antes
de su empleo, así como la presión existente en las botellas.
Irán dotados de válvula de seguridad y de reserva de emergencia.
Se observarán las tablas de descompresión procedentes al terminar su uso cuando
fuese  necesario.  Los  respiradores  se  esterilizarán  y  se  comprobará  su  debido
funcionamiento y, sobre todo, la inexistencia de grietas o escapes en los tubos de goma.
7.  Sólo  podrán  utilizarse  dichos  aparatos  por  personal  experimentado  y  especialmente
entrenado, singularmente en medios subacuáticos.
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Cinturones de seguridad
1.  En todo trabajo en altura con peligro de  caída eventual,  será preceptivo el  uso de
cinturón de seguridad.
2. Estos cinturones reunirán las siguientes características:
a) Serán de cinta tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética
apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al tanino.
b) Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, un espesor no
inferior a cuatro milímetros y su longitud será lo más reducido posible.
c) Se  revisarán  siempre  antes  de  su  uso,  y  se  desecharán  cuando  tengan  cortes,
grietas o deshilachados que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo
humano en caída libre, en recorrido de cinco metros.
d) Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquellas no podrán
ir sujetas por medio de remaches.
3.  La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila  con un diámetro de 12
milímetros en el primer caso, y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable
metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas por su menor elasticidad para
la tensión en caso de caída.
4. Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la
longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir lo más cortas posibles.
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1.7. PROTECCIONES COLECTIVAS.
Iluminación
1. Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta
apropiada a las operaciones que se ejecuten.
2. Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
3. Se intensificará la iluminación de máquinas peligrosas, lugares de tránsito con riesgo de
caídas, escaleras u salidas de emergencia.
4.  Se  deberá  graduar  la  luz  en  los  lugares  de  acceso  a  zonas  de  distintas  intensidad
luminosa.
Señales de tráfico
Tendrán  un  mínimo  de  60  cm  de  diámetro,  disponiendo  de  patas  estables
preferiblemente recibidas en el suelo para qu3e se impida su posible caída.
Protección de bordes
Podrá  realizarse  con  red  tipo  tenis,  conforme  a  los  estipulado  y  siempre
manteniendo una altura mínima de 1 m. sobre el suelo.
Si no se utiliza la red, se colocará doble barandilla rígida y de resistencia conforme
a lo legislado.
Señales de peligro
Tendrán un diámetro de 40 cm, utilizándose solamente las que están normalizadas.
Extintores
Se utilizarán de polvo polivalente ABC de 6 Kg. Estarán dotados de manómetros de
presión, y serán revisados periódicamente.
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1.8. NORMAS DE SEGURIDAD.
Generales.
Se  mantendrá  una  reserva  de  equipos  de  protección,  de  forma  que  puedan  ser
sustituidos cuando se deterioren sin ninguna demora.
Los cables  o eslingas  que se utilicen para el  izado de materiales  tendrán como
siempre  un  mínimo  coeficientes  de  seguridad  de  6  y  estarán  dotados  de  gancho  de
seguridad, bien por muelles o por el contrario peso.
Ninguna máquina o herramienta eléctrica puede funcionar, si no está protegida por
un diferencial en el cuadro de acometida o en la misma máquina y toma de tierra.
En herramientas eléctricas manuales, en lugar de la toma de tierra, se admite que
tenga doble aislamiento.
Es fundamental la colaboración de todos los equipos para respetar las protecciones
colectivas y usar los medios de protección individual.
Todo operativo sólo realizará trabajos adecuados a sus conocimientos y categoría
laboral.
En el momento de su afiliación a la obra, todo operativo pasará, obligatoriamente,
el reconocimiento médico de entrada.
Demoliciones y excavaciones
Organizar  la  carga,  transportes  y  vertido  de  materiales,  de  forma  que  no  se
produzcan interferencias entre vehículos y máquinas que puedan ocasionar atropellos.
Colocar  pasarelas  en  zonas  de  paso  sobre  excavaciones  de  más  de  1  m.  de
profundidad. Estas pasarelas tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. 
Toda máquina estacionada, además de quedar bloqueada y frenada, tendrá apoyado
el cazo, pala o cuchilla en el suelo.
Toda  reparación  o  mantenimiento  de  elementos  hidráulicos,  sólo  se  realizará
quedando  bloqueado  el  circuito  de  presión,  de  forma  que  quede  impedido  su
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funcionamiento fortuito.
Nadie puede estar dentro del radio de acción de máquinas y vehículos.
Debe procederse, en primer lugar, a la limpieza de los escombros existentes.
Antes  de  empezar  ningún  tipo  de  trabajo  de  demolición,  debe  conocerse  ka
resistencia de los elementos a demoler, así como la interrelación entre ellos. De esta forma
se determinará los muros de carga, atado y los de cierre.
Se  colocará  barandilla  o  red  tipo  tenis,  de  acuerdo  con  las  especificaciones
marcadas anteriormente en las proximidades de bordes con riesgo o caída.
Instalaciones
Por parte del encargado de tajo, se determinará la protección individual en cada tipo
de trabajo.
Se planificará la situación de los acopios, de forma que, además de estar ordenados,
no obstruyan o interrumpan las zonas de paso habitual.
Toda protección que momentáneamente  sea retirada para  realizar  un trabajo,  se
colocará nuevamente una vez se haya finalizado.
Es preciso evitar interferencias entre distintos equipos, en especial cuando existe
una coincidencia vertical, al objeto de disminuir riesgo de accidentes.
El almacenaje de elementos altamente combustibles, se hará alejado y aislado de
los focos de calor.
Los restos de materiales se evacuará por las zonas expresamente acotadas.
Eliminar por vía húmeda la producción de polvo en las máquinas de corte.
Atención a la distribución de palets para no producir sobrecargadas.
La recogida de materiales en plantas, se realizará usando cinturones de seguridad
amarrados a punto fijo y estable.
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Maquinaria
Periódicamente, la maquinaria principal de la obra sufrirá una revisión de todos sus
elementos de protección ( limitadores, protecciones eléctricas, carcasas, etc.), de forma que
se garantice la eficacia de todos los sistemas en condiciones normales de uso.
Nadie puede permanecer o circular dentro del radio de acción de máquinas como
palas cargadoras, retroexcavadoras y camiones.
El motovolquete o carretilla elevadora irá provisto de pórtico de seguridad.
La  grúa  llevará  obligatoriamente  cable  de  visita  en  pluma  y  contrapluma  para
enganchar el cinturón de seguridad, cuando sea necesario acceder a ella para reparaciones
o mantenimiento.
Toda  máquina  sólo  será  usada  para  el  trabajo  para  el  cual  fue  concebida.  La
utilización anormal lleva aparejados graves riesgos de accidentes.
En lo posible, se procurará controlar que la máquina o vehículo del tipo que sea,
que presente anomalías en su funcionamiento de carácter  grave,  no pueda continuar  el
trabajo hasta que no haya sido revisada y reparada la avería.
La  conducción  en  condiciones  anormales  (exceso  de  bebida  o  de  velocidad,
temeridad,  etc.),  se  considerará  a  todos  los  efectos  como falta  de  carácter  muy grave,
ateniéndose el infractor a la sanción prevista en la legislación vigente.
Instalaciones y elementos auxiliares
La instalación eléctrica será a base de unos cuadros generales de seguridad, que
constará de:
- Interruptores blindados con enclavamiento y fusible de línea de calibre entre 60 y 20 A.
-  Disyuntores  diferenciales  de  300  mA en  líneas  de  fuerza  y  de  30  mA en  líneas  de
alumbrado.
- Interconexión de tomas de tierra desde su propia toma.
Anejo nº 9. ESS. 58 De 94
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
- Seleccionador general tipo CRADY, BJC o similar, con fusibles generales.
El  reparto  para  suministro  en  plantas  se  hará  a  través  de  cuadros  eléctricos  de
seguridad más pequeños, con protección magnetotérmica y bases de enchufe protegidas.
La utilización de este  doble sistema de cuadros favorece una mejor  utilización,
menor  número  de  mangueras  eléctricas  y  evitar  la  creación  de  bases  de  enchufe  sin
protección.
Nadie, salvo el electricista, está autorizado para modificar el cableado interno de los
cuadros, considerándose la anulación de una protección como falta muy grave, sancionable
en conformidad con la legislación vigente.
Para  las  alargaderas  de  mangueras  se  utilizarán  bases  de  BJC,  o  similar  que
presente  una  protección  total  contra  contactos  fortuitos  y,  por  tanto,  una  protección
adicional de seguridad.
El montaje de andamios se hará a lo especificado en la ficha técnica.
Se  prevé  la  utilización  de  chapas  metálicas  de  seguridad  para  la  creación  de
plataformas de trabajo, ya que presenta una mayor resistencia y no parten bruscamente
como los tablones, y además su forma sirve como arriostramiento complementario de los
pies derechos.
Protección contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
1. En las instalaciones y equipos eléctricos, para la protección de las personas contra los
contactos  con  partes  habitualmente  en  tensión  se  adoptarán  algunas  de  las  siguientes
prevenciones:
a) Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar
donde las  personas  habitualmente  se  encuentran  o  circulan,  para  evitar  un
contacto fortuito o por la manipulación de objetos conductores, cuando éstos
puedan ser utilizados cerca de la instalación.
b) Se  interpondrán  obstáculos  que  impidan  todo  contacto  accidental  con  las
partes  activas  de  la  instalación.  Los  obstáculos  de  protección  deben  estar
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fijados de forma segura y resistir a los esfuerzos mecánicos usuales.
2. Para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las instalaciones que
puedan  quedas accidentalmente con tensión,  se  adoptarán,  en corriente alterna,  uno o
varios  de los siguientes dispositivos de seguridad:
a) Puestas de tierra de las masas. Las masas deben estar unidas estrictamente a
una toma de tierra o e  un conjunto de tomas de tierra interconectadas,  que
tengan un resistencia apropiada. Las instalaciones, tanto con neutro aislado de
tierra  como  con  neutro  unido  a  tierra,  deberán  estar  permanentemente
controladas por un dispositivo que indique automáticamente la existencia de
cualquier defecto de aislamiento, o que separe automáticamente la instalación o
parte de la misma, en la que esté el  defecto de la fuente de energía que la
alimenta.
b) De  corte  automático  o  de  aviso,  sensibles  a  la  corriente  de  defecto
(interruptores, diferenciales), o a la tensión de defecto (relés de tierra).
c) Unión  equipotencial  o  por  superficie  aislada  de  tierra  o  de  las  masas
(conexiones equipotenciales).
d) Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía, por medio
de  transformadores  o  grupos  convertidores,  manteniendo  aislados  de  tierra
todos los conductores del circuito de utilización, incluido el neutro.
e) Por doble aislamiento de los equipos y máquinas eléctricas.
3. En corriente continua, se adoptarán sistemas de protección adecuados para cada caso,
similares a los referidos para la alterna.
Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas
En las instalaciones eléctricas se cumplimentará lo dispuesto en los Reglamentos
electrotécnicos en vigor, y muy especialmente, lo siguiente:
a) Los lugares de paso deben tener un trazado y dimensiones que permitan el
tránsito cómodo y seguro, estando libres de objetos que puedan dar lugar a
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accidentes o que dificulten la salida en caso de emergencia.
b) Todo el recinto de una instalación de alta tensión debe estar protegido desde el
suelo  por  un  cierre  metálico  o  de  fábrica,  con  una  altura  mínima  de  2,20
metros,  provistos  de señales  de advertencia  de peligro de alta  tensión,  para
impedir el acceso a las personas ajenas al servicio.
c) Los interruptores de gran volumen de aceite o de otro líquido inflamable, sean
o no automáticos, cuya maniobra se efectúe manualmente, estarán separados de
su mecanismo de accionamiento por una protección o resguardo adecuado, con
objeto de proteger  al  personal de servicio contra los efectos de una posible
proyección de líquido o de arco eléctrico, en el momento de la maniobra.
Motores eléctricos
1. Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes y otros resguardos
apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas y objetos, a
menos que:
a) Están  instalados  en  locales  aislados  y  destinados  exclusivamente  para
motores.
b) Estén instalados en altura no inferior a tres metros sobre el piso o plataforma.
c) Sean de tipo cerrado.
2. Nunca se instalarán motores eléctricos que no tengan el debido blindaje antideflagrante
o  que  sean  de  un  tipo  antiexplosivo  probado,  en  contacto  o  proximidad  con  materias
fácilmente combustibles, ni en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos
inflamables o explosivos.
3.  Los tableros  de distribución para el  control  individual  de los motores serán de tipo
blindado, y todos sus elementos a tensión estarán en un comportamiento cerrado.
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Conductores
1. Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente aislados respecto a tierra.
2. Los conductores portátiles y los conductores suspendidos no se instalarán ni emplearán
circuitos que funcionen a una tensión superior a 250 voltios a tierra de corriente alterna, a
menos que dichos conductores portátiles que puedan deteriorarse estén protegidos por una
cubierta  de  caucho  duro,  y  si  es  necesario,  tendrán  una  protección  adicional  metálica
flexible siempre que no estén en algunos tipos de ambientes señalados en el apartado 4 de
este artículo.
3. Se tenderá a evitar el empleo de conductores desnudos; en todo caso se prohíbe su uso:
a) En locales de trabajo en que existan materiales muy combustibles o ambiente
de gases, polvos o productos inflamables.
b) Donde  pueda  depositarse  polvo  en  los  mismos,  como  en  las  fábricas  de
cemento, harina, hilaturas, etc.
Los conductores desnudos, o cuyo revestimiento aislante sea insuficiente y los de
alta tensión, en toso caso, se encontrarán fuera de alcance de la mano, y cuando esto
no sea posible, serán eficazmente protegidos, al objeto de evitar cualquier contacto.
4.  Los  conductores  o  cables  para  instalaciones en ambientes  inflamables,  explosivos o
expuestos a la humedad, corrosión, etc.,estarán homologados para este tipo de riesgos.
5. Todos los conductores tendrán sección suficiente para que el coeficiente de seguridad, en
función de los esfuerzos mecánicos que soporten, no sea inferior a 3.
Interruptores y cortacircuitos de baja tensión
Los fusibles o cortacircuitos no estarán al descubierto, a menos que estén montados
de tal forma que no puedan producirse proyecciones no arcos.
Los interruptores deberán ser de equipo completamente cerrado, que imposibiliten,
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en cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas.
Se prohíbe el uso de los interruptores denominados “de palanca” o de “cuchillas”
que no estén debidamente protegidos, incluso durante su accionamiento.
Los  interruptores  situados  en  locales  de  carácter  inflamable  o  explosivo  se
colocarán fuera de la zona de peligro. Cuando ello sea posible, estarán cerrados en cajas
antideflagrantes o herméticas, según el caso, las cuales no se podrán abrir a menos que la
fuente de energía eléctrica esté cerrada.
Los fusibles montados en tableros de distribución serán de construcción tal, que
ningún  elemento  a  tensión  podrá  tocarse,  y  estarán  instalados  de  tal  manera  que  los
mismos:
a) Se desconecten automáticamente de la fuente de energía eléctrica antes de ser
accesible; o
b) Puedan desconectarse por medio de conmutador; o
c) Puedan  manipularse  convenientemente  por  medio  de  herramientas  aislantes
apropiadas.
Equipos y herramientas eléctricas portátiles
1. La tensión de alimentación en las herramientas eléctricas portátiles de cualquier tipo no
podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. Si están provistas de motor tendrán
dispositivo  para  unir  las  partes  metálicas  accesibles  del  mismo  a  un  conductor  de
protección.
2. En los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan unir
sus  partes  metálicas  accesibles  a  un  conductor  de  protección,  sus  aislamiento
corresponderá  en todas sus partes a un doble aislamiento reforzado.
3.  Cuando  se  empleen  herramientas  eléctricas  portátiles  en  emplazamientos  muy
conductores, éstas estarán alimentadas por una tensión no superior a 24 voltios, si no son
alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos.
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4. Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos
por material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas.
5. Se evitará el empleo de cables de alimentación largos el utilizar herramientas eléctricas
portátiles, instalando enchufes en puntos próximos.
6.  Las  lámparas  eléctricas  portátiles  tendrán  aislantes  y  un  dispositivo,  protectores  de
lámpara de suficiente resistencia mecánica. Cuando se empleen sobre suelos, paramentos o
superficies  que  sean  buenas  conductoras,  no  podrá  exceder  de  transformadores  de
separación de circuitos.
Medios de prevención y extinción
Norma General:
En los centros de trabajo que ofrezcan peligro de incendios, con o sin explosión, se
adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, en su
caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos
contra incendios.
1. Uso del agua:
Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o
bocas de agua a distancia conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajo y
lugares  de  paso  del  personal,  colocando  junto  a  tales  tomas  las  correspondientes
mangueras, tendrán la sección y resistencia adecuadas.
Cuando se  carezca  normalmente  de  agua a  presión o ésta  sea  insuficiente  para
combatir los posibles depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendio.
En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos
orgánicos, sólo deberá emplearse agua muy pulverizada.
No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en
presencia de carburo de calcio y otras sustancias que al contacto con el agua produzcan
explosiones, gases inflamables o nocivos.
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En  incendios  que  afecten  a  instalaciones  eléctricas  con tensión,  se  prohibirá  el
empleo de espuma química, soda ácida o agua.
2. Extintores portátiles:
En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocamos en
sitio visible y accesible fácilmente, se dispondrán de extintores portátiles o móviles sobre
ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico
o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a extinguir.
Cuando  se  empleen  distintos  tipos  de  extintores  serán  rotulados  con  carteles
indicadores del lugar y clase de incendio en que deban emplearse.
Se instruirá al personal cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de
tetracloruro de carbono, y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones
químicas peligrosas  que puedan producirse  en los  locales  de trabajo entre  los  líquidos
extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las
casas constructoras inmediatamente después de usarlos.
3. El empleo de arenas finas:
Para  extinguir  los  fuegos  que se  produzcan en polvos  o virutas  de magnesio y
aluminio,  se  dispondrá  en  lugares  próximos  a  los  del  trabajo,  de  cajones  y  retnes
suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra y otras materias inertes semejantes.
4. Detectores automáticos:
En las  industrias  o lugares de trabajo de gran peligrosidad en que el  riesgo de
incendio  afecte  a  grupos  de  trabajadores,  la  Delegación  Provincial  de  Trabajo  podrá
imponer la obligación de instalar aparatos de fuego o detectores de incendios, del tipo más
adecuado: aerotérmico, termoeléctrico, químico, fotoeléctrico, radiactivo, por ultrasonidos,
etc.
5. Prohibiciones personales:
En las dependencias con alto de incendio, queda terminantemente prohibido fumar
o  introducir  cerillas,  mecheros  o  útiles  de  ignición.  Esta  prohibición  se  indicará  con
Anejo nº 9. ESS. 65 De 94
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las paredes de tales dependencias.
Se  prohíbe  igualmente  al  personal  introducir  o  emplear  útiles  de  trabajo  no
autorizados por la  Empresa,  que pueda ocasionar  chispas por contacto o proximidad a
sustancias inflamables.
Es  obligatorio  el  uso  de  guantes,  manoplas,  mandiles  o  trajes  ignífugos,  y  de
calzado especial contra incendios que las Empresas faciliten a los trabajadores para uso
individual.
6. Equipos contra incendios:
En las industrias o centros de trabajo con gran riesgos de incendio se instruirá y
entrenará especialmente  al  personal  integrado en el  equipo o brigada contra incendios,
sobre el manejo y conservación de las instalaciones y material extintor, señales de alarma,
excavaciones de los trabajadores y socorro inmediato a los accidentados.
El personal de los equipos contra incendios dispondrá de cascos, trajes aislantes,
botas, guantes de amianto y cinturones de seguridad, asimismo dispondrá si fuera preciso,
para evitar específicas intoxicaciones o sofocación, de máscaras y equipos de respiración
autónoma.
El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas cubiertas de
lona o tejidos ignífugos, hachas, picos, palas, etc., no podrán ser usados para otros fines y
su emplazamiento será conocido por las personas que deban emplearlo.
La Empresa designará al jefe de equipo o brigada contra incendios, que cumplirá
estrictamente  las  instrucciones  técnicas  dictadas  por  el  Comité  de  Seguridad  para  la
extinción  del  fuego  y  las  del  Servicio  Médico  de  Empresa  para  el  socorro  de  los
accidentados.
7. Alarmas y simulaciones de incendios:
Para  comprobar  el  buen  funcionamiento  de  los  sistemas  de  prevención,  el
enfrentamiento de los equipos contra incendios y que los trabajadores, en general, conocen
y participan con aquellos, se efectuarán periódicamente alarmas y simulacros de incendios,
por orden de la Empresa y bajo la dirección del jefe del equipo o brigada contra incendios,
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que sólo se advertirá de los mismos a las personas que deban ser informadas en evitación
de daños o riesgos innecesarios.
Montajes de los aparatos mecánicos de elevación y transporte
Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de
los aparatos para izar serán de material sólido, bien construido y de resistencia adecuada al
uso al que se les destine, y sólidamente afirmados en su base.
Carga máxima de los aparatos de elevación y transporte
1. La máxima carga útil en kilogramos en cada aparato para izar se marcará en el mismo en
forma destacada fácilmente legible.
2. Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la máxima carga útil, excepto en
las pruebas de resistencia. Estas pruebas se harán siempre con las máximas garantías de
seguridad y bajo la dirección de un técnico.
Manipulación de las cargas
1. La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o
parada  bruscas  y  se  hará,  siempre  que  sea  posible,  en  sentido  vertical  para  evitar  el
balanceo.
2.  Cuando  sea  de  absoluta  necesitad  la  elevación  de  las  cargas  en  sentido  oblicuo  se
tomarán las máximas garantías de seguridad por el jefe de tal trabajo.
3. Los maquinistas de los aparatos de izar evitarán siempre transportar las cargar encima de
lugares donde están los trabajadores.
Las personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de efectuar la
dirección  y  señalamiento  de  las  maniobras  y  operaciones  serán  instruidas  y  deberán
conocer el cuadro de ademanes para el mando de artefacto de elevación y transporte de
pesos recomendamos para operaciones y bajará la carga para su arreglo.
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4. Cuando se observe, después de izada la carga, que no está correctamente situada, el
maquinista hará sonar la señal de precaución y bajará la carga para su arreglo.
5. Cuando sea necesario mover cargas peligrosas, como metal fundido y objetos asidos con
electroimanes sobre puestos de trabajo, se avisará con antelación suficiente para permitir
que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que pueda efectuarse la operación
hasta tener la evidencia de que el personal queda a cubierto de riesgo.
6. No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. En las reparaciones de los
aparatos de izar habrán de tomarse las medidas necesarias para proteger al personal y a las
máquinas en movimiento que puedan ser afectados.
7. Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevará el hacho lo suficiente
para que pase libremente sobre las personas y objetos.
8. Cuando en aparatos de izar no queden dentro del campo visual del maquinista todas las
zonas  por  las  que  deban  pasar  las  personas  y  objetos,  se  emplearán  uno  o  varios
trabajadores  para  efectuar  las  señales  adecuadas  para  correcta  carga,  desplazamiento y
parada.
9. Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las izadas o cargas.
Revisión y mantenimiento de los aparatos de elevación y transporte
1. Todo nuevo aparato de izar será detenidamente revisado y ensayado antes de utilizarlo
por personas especializadas, consignado el resultado de la revisión, así como, en su caso,
las reparaciones necesarias, en un libro adecuado.
2.  Diariamente,  el  maquinista,  antes  de iniciar  el  trabajo,  revisará  todos  los  elementos
sometidos a esfuerzo.
3. Trimestralmente, al menos. Se realizará una revisión a fondo de los cables, cadenas,
poleas, frenos y de los controles eléctricos y sistemas de mando, así como, en general, de
todos los elementos de los aparatos de izar.
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Frenos de los aparatos de elevación y transporte  
1. Los aparatos de izar y transportar estarán equipados con dispositivos para el frenado
efectivo de un peso superior en una vez y media a la carga límite autorizada.
2.  Los  accionados  eléctricamente  estarán  provistas  de  dispositivos  limitadores  que
automáticamente  corten  la  fuerza  al  sobrepasar  la  altura  o  desplazamiento  máximo
permisiblemente.
Carretillas o carros manuales
1. Serán de material resistente en relación con la carga que hayan de soportar y de modelo
apropiado para el transporte a efectuar.
2. Las ruedas serán neumáticos o, cuando menos, con llantas de caucho.
3. Si han de ser utilizadas en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas estarán
dotadas de frenos.
4.  Nunca  se  sobrecargarán  y  se  asentarán  los  materiales  sobre  las  mismas  para  que
mantengan equilibrio.
5. Las empuñaduras estarán dotadas de guardamanos.
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1.9. SERVICIO MÉDICO Y ASISTENCIA.
1.  Toda  persona  que  se  incorpore  a  la  obra,  pasará  obligatoriamente  reconocimiento
médico de acuerdo a las normas establecidas.
2.  En  todo  centro  de  trabajo  existirá  un  servicio  sanitario  de  urgencia  con  medios
suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores.
3. El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios, guardarán relación
con  el  número  de  trabajadores  del  centro  laboral,  emplazamiento  y  características  del
mismo y con los riesgos genéricos y específicos de la actividad que se desarrolla.
4. En las Empresas obligadas a constituir Servicio autónomo o mancomunidad, será éste el
encargado de prestar los primeros auxilios a los trabajadores que los precisen con urgencia,
por accidente o enfermedad, durante su permanencia en el centro de trabajo.
5. En los centros de trabajo con 50 o más trabajadores no dependientes de Empresas con
servicio médico,  existirá  un local  destinado exclusivamente a la  asistencia sanitaria  de
urgencia, dotado de botiquines portátiles,  igual  obligación se impone en los centros de
trabajo  con  25  trabajadores  al  menos,  cuando  ofrezcan  riesgos  especialmente  graves,
previa declaración de la Delegación Provincial de Trabajo competente, que disten más de
dos kilómetros de la localidad más próxima en que puedan recibir asistencias médicas.
6. En casos de accidente grave, se llevará al accidentado a la resistencia de la Seguridad
Social u hospital con servicio de urgencias más cercanos, avisando al Servicio Médico con
Seguridad de la zona, con objeto de realizar el estudio de causas y medidas.
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7.  En  todos  los  centros  de  trabajo  se  dispondrá  de  botiquines  fijos  y  portátiles,  bien
señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o,
en su defecto,  de la  persona más capacitada designada por  la  Empresa.  Cada botiquín
contendrá  como  mínimo:  agua  oxigenada,  alcohol  de  96  grados,  tintura  de  yodo,
mercurocromo,  amoníaco,  gasa  estéril,  algodón  hidrófilo,  vendas,  esparadrapos,
antiespasmódico, analgésico y tónicos cardiacos de urgencia, torniquetes, bolsas de goma
para agua o hielo, guantes esterilizados,  jeringuilla,  hervidor, agujas para inyectables y
termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá periódicamente lo usado.
Prestados  los  primeros  auxilios  por  la  persona  encargada  de  la  asistencia  sanitaria,  la
Empresa dispondrá lo necesario para atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 
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1.10 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Considerando el número de operarios, se preverá la realización de las siguientes
instalaciones.
Vestuarios y aseos
1. Todos los Centros de trabajo dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del
personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie
mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de
utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros.
2.  Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas  individuales,  con llave,  para
guardar la ropa y calzado.
3. Por excepción, en oficinas y comercios con plantilla inferior a diez trabajadores, los
cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios que permitan guardar la
ropa.
4. Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente,
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de
dimensiones  adecuadas  por  cada  veinticinco  trabajadores  o  fracción  de  esta  cifra  que
finalice su jornada de trabajo simultáneamente.
5. Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire
caliente,  toalleros  automáticos  o  toallas  de  papel,  existiendo  en  este  último  caso,
recipientes adecuados para depositar los usados.
6. A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias
tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
Retretes
1. En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y
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papel higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez
trabajadores.  En  los  retretes  que  hayan  de  ser  utilizados  por  mujeres  se  instalarán
recipientes especiales cerrados.
2.  Existirá  al  menos  un  inodoro  por  cado  25  hombres  y  otro  por  cada  15  mujeres  o
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.
3.  Cuando  los  retretes  comunique  con  los  lugares  de  trabajo  estarán  completamente
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
4. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30
metros de altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas
de cierre interior y de una percha.
5.  Los  inodoros  y  urinarios  se  instalarán  y  conservarán  en  debidas  condiciones  de
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
Normas comunes de conservación y limpieza
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y
salas  de  aseo  serán  continuos,  lisos  e  impermeables,  enlucidos  en  tonos  claros  con
materiales  que  permitan  el  lavabo  con  líquidos  desinfectantes  o  antisépticos  con  la
frecuencia necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán
siempre  en  perfecto  estado  de  funcionamiento  y  los  armarios  y  bancos  aptos  para  su
utilización.
Queda prohibido utilizar estos locales para uso distintos de aquellos para los que
están destinados.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1. ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN_________________________________COMITÉ DE SEGURIDAD
DE OBRA                                                                EMPRESA CONSTRUCTORA
   |
   |
   |
JEFE DE____________________________DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD








VIGILANTE DE   SERVICIOS MÉDICOS
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2.2  COMITÉ  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE  –  VIGILANTE  DE
SEGURIDAD.
Debe constituirse en la obra un comité de Seguridad e Higiene formado por un
técnico cualificado en materia de Seguridad, y que representa a la Dirección de la Empresa,
y  dos  trabajadores  pertenecientes  a  las  categorías  profesionales  o  de  oficio  que  más
intervengan a lo largo de la obra, así como un vigilante de Seguridad, elegido por sus
conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad e Higiene (Artículo 167
de la Ordenanza de Trabajo en la Industria de la Construcción).
Las  funciones  de  este  Comité  serán  las  reglamentariamente  estipuladas  en  el
artículo octavo de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo, y con arreglo a esta
obra se hace específica incidencia en las siguientes:
A) Reunión obligatoria al menos una vez al mes.
B) Se encargará de la  vigilancia de  las  normas de Seguridad e  Higiene
estipuladas con arreglo al presente estudio.
C) Como  consecuencia  inmediata  de  lo  anteriormente  expuesto,
comunicará sin dilatación al Jefe de Obra las anomalías observadas en
la materia que nos ocupa.
D) Caso  de  producirse  un  accidente  en  la  obra,  estudiará  sus  causas,
notificándolo a la Empresa.
Respecto al Vigilante de Seguridad, se establece lo siguiente:
a) Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por él mismo, vigile
de forma permanente el cumplimiento de las medidas de Seguridad tomadas en
la obra.
b) Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada
de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipuladas en la obra, contando
siempre con las facultades apropiadas.
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c) La categoría del  Vigilante será  cuando menos oficial  y tendrá dos años de
antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.
Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que son asignadas
por el artículo noveno de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo.
Anejo nº 9. ESS. 76 De 94
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
2.3. ÍNDICE DE CONTROL.
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:
1) Índice de incidencia:
Definición:
Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
                     Nº de accidentes con baja
Cálculo I.I.=-------------------------------- x 102
                     Nº de trabajadores
2) Índice de frecuencia:
Definición:
Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
                     Nº de accidentes con baja
Cálculo I.F.= --------------------------------- x 106
           Nº de horas trabajadas
3) Índice de gravedad:
Definición:
Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
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                       Nº de jornadas perdidas por accidente con baja
Cálculo I.G.=----------------------------------------------------------x 103
                            Nº de horas trabajadas
4) Duración media de incapacidad:
Definición:
Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
                           Nº de jornadas perdidas por accidente con baja
Cálculo D.M.I.=----------------------------------------------------------
                            Nº de accidentes con baja
Anejo nº 9. ESS. 78 De 94
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
2.4. PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudieran ser de uso normal en la
práctica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como
mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada:
A) Parte de accidente:
- Identificación de la obra.
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente.
- Hora de producción del accidente.
- Nombre del accidente.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
- Lugar, (tajo), en el que se produjo el accidente.
- Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista,
personal de obra).
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente, (verificación nominal y versiones de los mismos).
Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga:
- ¿Cómo se hubiera podido evitar?
- Ordenes inmediatas para ejecutar.
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B) Parte de  deficiencias:
- Identificación de la obra.
- Fecha en que se ha producido la observación.
- Lugar, (tajo), en el que se ha hecho la observación.
- Informe sobre la deficiencia observada.
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
En lugares preferentes de la obra, es decir, en caseta de vestuarios y de Dirección
Facultativa,  se  colocará  un  cartel  en  el  que   figuren  las  direcciones  de  los  centros
asistenciales más próximos, servicio médico, bomberos, policía y ambulancias. 
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2.5. ESTADÍSTICAS.
A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas
por el  comité de Seguridad y las  normas ejecutivas dadas para subsanar las  anomalías
observadas.
B) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes
de deficiencias.
C) los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera
inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores
numéricos del índice correspondiente.
Anejo nº 9. ESS. 81 De 94
Proyecto: Parque Urbano Torre La Sal. Casares.
2.6.  SEGUROS  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL Y  TODO  RIESGO  DE
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.
Será preceptivo en la obra de los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista debe de disponer de
cobertura  de  responsabilidad  civil  en  ejercicio  de  su  actividad industrial,  cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los
que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de
culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se
entiende  que  esta  responsabilidad  civil  debe  quedar  ampliada  al  campo  de  la
responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de
todo riesgo, ala construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un
periodo  de  mantenimiento  de  un  año,  contado  a  partir  de  la  fecha  de  determinación
definitiva de la obra.
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2.7.  NORMAS  PARA  CERTIFICACIÓN  DE  ELEMENTOS  DE
SEGURIDAD.
- Una vez al mes: la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio
y de acuerdo con los precios contratados con la Propiedad: esta valoración será visada y
aprobada por la Dirección Facultativa, y sin este requisito no podrá ser abonada por la
Propiedad.
-  El abono de las certificaciones expuestas en el  párrafo anterior,  se hará conforme se
estipule en el contrato de obra.
- Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas
que  intervienen  como  medidas  de  Seguridad  e  Higiene,  haciendo  omisión  de  medios
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
- En caso de ejecutar en una obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se
definirán total y correctamente las mismas y se les adjuntará el precio correspondiente,
procediéndose para su abono tal y como se indica en los apartados anteriores.
- En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición
a  la  Propiedad  por  escrito,  habiendo  obtenido  la  aprobación  previa  de  la  Dirección
Facultativa.
Casares, septiembre de 2009
El Alumno de ITOP.
Juan A. Muñoz Ramírez.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.                                      
SUBCAPÍTULO 14.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.                                      
14.1.1       ud  MONO O BUZO DE TRABAJO.                                         
Ud. de mono o buzo de trabajo.
10,00 14,33 143,30
14.1.2       ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            
Ud. de chaleco reflectante, para seguridad v ial personal.
10,00 16,63 166,30
14.1.3       ud  GUANTES DE CUERO.                                               
Ud. de par de guantes de cuero, normales para trabajo.
20,00 2,58 51,60
14.1.4       ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD.                                         
Ud. de par de botas de seguridad de lona.
10,00 19,62 196,20
14.1.5       ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES.                                      
Ud. Par de botas impermeables.
10,00 8,94 89,40
14.1.6       ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.                                     
Ud. de casco de seguridad homologado.
10,00 2,94 29,40
14.1.7       ud  MASCARILLA PROTECCIÓN ANTIPOLVO.                                
Ud. Mascarilla de respiración antipolvo, incluso filtro.
20,00 15,78 315,60
14.1.8       ud  PROTECTOR AUDITIVO.                                             
Ud. Protector auditivo.
20,00 11,48 229,60
14.1.9       ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable.
10,00 11,25 112,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 1.333,90
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Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        
14.2.1       ud  CARTEL INDICADO DE SEGURIDAD.                                   
Ud. cartel indicador de seguridad, de plástico, colocado.
8,00 24,57 196,56
14.2.2       ud  ROLLO CINTA BALIZAMIENTO, 259 m.                                
Ud. rollo de cinta de balizamiento de 250 m.
5,00 25,48 127,40
14.2.3       ud  VALLA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONES.                             
Ud. valla metálica de contención de peatones, colocada.
30,00 30,35 910,50
14.2.4       ud  CONO PLÁSTICO REFLECTANTE H=500 mm.                             
Ud. de cono de pl stico con banda reflectante, para señalización de obras o peligro, de altura 500
mm.
15,00 8,29 124,35
14.2.5       ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC 9 kg.                         
Ud. de extintor de polvo polivalente tipo ABC de 9 Kg, incluso, montaje de soporte para el extintor,
colocado.
1,00 83,10 83,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 1.441,91
SUBCAPÍTULO 14.3 PROTECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.                              
14.3.1       mesALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINAS-ASEO.                     
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas en obra de 15 m2 con elementos e instalaciones
interiores según Norma, instalada.
6,00 213,24 1.279,44
14.3.2       mesALQUILER BARRACÓN VESTUARIOS 12 m2.                             
Mes de alquiler de barracón para vestuarios, prefabricado, de 12 m2.
6,00 107,19 643,14
14.3.3       ud  ACOMETIDA AGUA, SANEAMIENTO Y ELEC. ASEO.                       
Ud. de acometida de agua, saneamiento y  electricidad para aseos.
1,00 222,02 222,02
14.3.4       h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               
Hora de equipo de limpieza y  conservación de las instalaciones de obra
24,00 34,33 823,92
14.3.5       ud  BOTIQUÍN DE OBRA.                                               
Ud. de botiquin completo de obra.
1,00 42,97 42,97
14.3.6       h   EQUIPO DE SEGURIDAD.                                            
H. de equipo de seguridad, en mantenimiento de medidas de seguridad.
24,00 33,61 806,64
14.3.7       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO.                               
Ud. de reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
10,00 52,68 526,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.3 PROTECCIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS
4.344,93
TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.................................................................................... 7.120,74
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CAPITULO  1.  CONDICIONES  GENERALES  Y  DESCRIPCIÓN  DE  LAS 
OBRAS.
1.1. OBJETO DEL PLIEGO.
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto definir las 
obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así 
como  las condiciones generales que  han de  regir  en la realización de  las obras  de: 
PROYECTO  DE  PARQUE  URBANO  “TORRE  LA  SAL”,  CASARES  COSTA, 
CASARES, MÁLAGA.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, regirá en unión con 
las disposiciones que con carácter general y particular se indican en el apartado 1.3.
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las 
obras  en cuanto a su naturaleza, características físicas, condiciones de los materiales a 
emplear, condiciones de la ejecución, medición y abono.
En el Documento nº 2 del  proyecto, se presentan todos los elementos de la obra 
con   el detalle suficiente para su buena ejecución. No obstante, estas hojas deberán ser 
completadas con los correspondientes planos de construcción y montaje que redactará el 
personal al servicio del Contratista, por cuenta y riesgo de este, interpretando las hojas 
del proyecto, las instrucciones del Ingeniero Director de las Obras y las referencias de las 
empresas especializadas.
Tales  planos  deberán  ser  sometidos  a  la  consideración  y  en  su  caso  a  la 
aprobación del Ingeniero Director, quien devolverá al Contratista una copia autorizada 
con su firma en un  plazo de diez días desde su recepción, o solicitará aclaraciones y 
nuevas referencias de aquellos elementos que no hayan quedado a su juicio inapelable 
suficientemente claros, para que los servicios técnicos del Contratista puedan proceder a 
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la correspondiente  revisión y se  consiga que la colección de  planos  pertinentes esté 
aprobada veinte días antes de la iniciación de las obras a que se refiere.
Un trámite análogo, con el mismo plazo final de veinte días, se seguirá en cuanto 
a los perfiles necesarios para definir las excavaciones.
1.3. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirá en unión con 
las disposiciones de carácter general y particular que se señalan a continuación:
– Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes  de  la  Dirección  General  de  Carreteras,  PG3/75  y  sus  posteriores 
modificaciones de Enero de 1.988 (PG-4/88), Orden del Ministerio de Fomento 
de 28 de Diciembre de 1.999 y sucesivas.
– Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08).
– Real Decreto  1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la 
recepción de cemento
– Reglamento  de  Normas  UNE  de  aplicación  en  el  Ministerio  de  Obras 
Publicas y Urbanismo.
– Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de 
Abastecimiento de  Agua de 28 de Julio de 1.974.
– Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de  poblaciones del 23 de septiembre de 1.986.
– Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.
– Instrucción Española de Carreteras. (Decreto 1.073/1.977)
– Reglamento General de Carreteras ( 23 de Septiembre de 1.994)
– Instrucción  para  la  Fabricación  y  Suministro  de  Hormigón  Preparado 
(EHPRE) del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
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– Real  Decreto  997  /  2002  de  27  de  Septiembre  Aprueba  la  norma  de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
– Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e instrucciones complementarias.
SEGURIDAD y SALUD      
– Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
– Real  Decreto  1407/1992  Decreto  Regulador  de  las  condiciones  para  la 
Comercialización y Libre  Circulación Intracomunitaria  de  los  Equipos  de 
Protección Individual.
– Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
– Real  Decreto  1627/1997  Disposiciones  mínimas de  seguridad  y salud  en 
obras de construcción
– Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales.
– Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.
– Real Decreto  486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.
– Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular 
dorsolumbares, para los trabajadores.
– Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
– Real Decreto  665/1997  Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
– Real Decreto  664/1997  Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
– Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de los EPI.
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– Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
– Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
– Real  Decreto  374/2001  Protección  de  la  Salud  y  Seguridad  de  los 
Trabajadores  contra  los  Riesgos  relacionados  con  los  Agentes  Químicos 
durante el Trabajo.
– Ley 54/2003  Reforma  del  marco  normativo  de  la  prevención  de  riesgos 
laborales.
– Real Decreto  171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de 
actividades empresariales.
– Real  Decreto  2177/2004  Modifica  R.D.  1215/1997  que  establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos 
temporales de altura.
– Real  Decreto  1311/2005,  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los 
trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan derivarse  de  la 
exposición a vibraciones mecánicas.
– Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo.
– Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
– Real Decreto  604/2006,  que modifica el Real Decreto  39/1997 y el Real 
Decreto 1627/1997 antes mencionados.
– Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
y Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
– Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que 
inscribe  y  publica  el  Convenio  Colectivo  General  del  Sector  de  la 
Construcción.
ADMINISTRATIVAS      
– Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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– Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
– Real  Decreto  1098/2001  de  12  de  octubre  Reglamento  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas.
Aquellas normas que sustituyan o complementen las anteriores y que hayan sido 
publicadas con anterioridad a la licitación.
Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una descripción de 
este Pliego y los de otra descripción análoga contenida en las Disposiciones Generales 
mencionadas será de aplicación la más exigente.
Si  las  prescripciones  referidas  a  un  mismo  objeto  fueran  conceptualmente 
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego sobre las Disposiciones 
Generales citadas, salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero Director  de la 
Obra.
1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras sujetas al presente Pliego son las que se relacionan a continuación:
El proyecto trata de la implantación de un Parque Urbano en la Costa de Casares, 
Málaga,  ubicados en la carretera que une el pueblo de Casares con la costa.  El parque 
tendría una superficie aproximada de 1,8 hectárea, en el se ejecutan caminos y senderos, 
redes de abastecimiento de agua potable, red de riego, red de alumbrado eléctrico, red de 
saneamiento (pluviales y fecales), red de baja tensión, jardinería, instalación de casetas 
para aseos y quioscos y un  anfiteatro al aire libre. 
Se  llevarán a  cabo  movimientos  de  tierra,  pavimentaciones,  obras  de  fábrica, 
canalizaciones, montaje de mobiliario, pequeñas estructuras y plantaciones. 
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1.5. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN.
El contratista  proporcionará  al  Director  de  la Obra  y a  sus  representantes  o 
delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 
pruebas de materiales,  con  objeto  de  comprobar  el cumplimiento  de las condiciones 
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a 
los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las 
obras.
1.6. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.
El contratista será el responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia de señalización de obras.
La señalización será reglamentada en las obras, según O.M. de 31 de Agosto de 
1.987,  Norma  8.3.  IC,  además  de  la  señalización  y  balizamiento  que  el  Ingeniero 
Director  ordene  al  contratista  colocar  en  la  zona  para  una  mayor  seguridad  de  la 
circulación y del personal  empleado en las obras, siendo responsable el contratista de 
cuantos daños y perjuicios puedan originarse a terceros por incumplimiento de la misma, 
o por un manejo defectuoso de las señales manuales
El importe de la señalización esta incluido en el Presupuesto.
1.7. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un período  de  vida útil,  desechándose  a  su  término.  Cuando  por  las 
circunstancias del trabajo  se  produzca  un deterioro  más rápido  de  una  determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para  el  que  fue  concebido  (por  ejemplo,  un  accidente),  será  desechado  y 
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repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 
tolerancias que las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí 
mismo.
1.7.1.- Protecciones personales.
Todo  elemento  de  protección  personal  se  ajustará  a  las  Normas  de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-74), siempre que 
exista en el mercado.
En todos los casos en que no exista Norma de Homologación oficial serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
1.7.2.-  Protecciones Colectivas.
Vallas autónomas de limitación y de protección:
Tendrán como mínimo 90 cm de altura,  estando construidas  a base de tubos 
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
Topes de desplazamiento de vehículos:
Se podrán hacer con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
Interruptores diferenciales y tomas de tierra:
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales serán, para alumbrado, 
de 30 mA, y para  fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra  no será 
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 
tensión máxima de 24 v.
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Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 
año.
Extintores:
Serán  adecuados en agente extintor, y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada seis (6) meses como máximo.
Medios auxiliares de topografía:
Estos medios tales como cintas, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas.
1.8. LIMPIEZA DE OBRA Y ENTORNO.
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final; por ello, 
todas  las  instalaciones,  camino  provisionales,  depósitos  o  edificios  construidos  con 
carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados 
a su forma original.
Todo ello se efectuará de forma que las zonas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. Los gastos originados por la 
limpieza final y retirada de las instalaciones están recogidos es el presupuesto.
1.9. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS
El  Director  de  las  Obras  podrá  elegir  los  materiales  a  emplear,  así  como 
presenciar  su  preparación  y ensayo.  Los  ensayos  a  realizar  se  incluyen en  el  anejo 
correspondiente.
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Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción de las obras. Por 
consiguiente,  la  admisión de  materiales  o  elementos  de  obra,  antes  de  la recepción 
definitiva, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que contrae el contratista, si 
las  obras  o  instalaciones  resultasen  inaceptables,  parcial  o  totalmente,  en  el 
reconocimiento final, y pruebas de recepción. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES QUE  DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.
2.1. NORMAS GENERALES.
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados 
por  el  Contratista  y procederá  de  los  lugares,  fábrica  o  marcas  elegidas  por  dicho 
Contratista, y que  hayan sido previamente aprobados por el Ingeniero Director de las 
Obras. Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las 
Obras Públicas, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitación.
La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al 
transportarlos como durante su empleo.
El Contratista, bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para 
la extracción de materiales pétreos para la producción de los áridos para hormigones.
El  Ingeniero  Director,  podrá  aceptar  o  rehusar  dichos  lugares  de  extracción 
según sean los resultados de los ensayos de laboratorio, realizados con las muestras de 
materiales que el Contratista esta obligado a entregar a requerimiento de aquel.
La aceptación por  parte  del Ingeniero Director  del lugar de extracción de los 
lugares materiales, no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 
calidad de los mismos y al volumen explotable.
El Contratista  está  obligado  a  eliminar,  a  su costa,  los materiales de  calidad 
inferior  a   la  exigida  que  aparezcan  durante  los  trabajos  de  explotación  de  los 
yacimientos, y si durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las 
condiciones establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente 
por  haber  aumentado  la proporción    de  materiales no  aprovechable,  el  Contratista 
deberá buscar otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores.
Si en algún momento se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en 
zonas de la obra que no estuvieran preparadas para su ejecución inmediata, el Contratista 
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estará obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, sin que Está 
operación de retoma suponga, en ningún caso un suplemento en el precio de las unidades 
de obra a construir.
Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán 
ser   de pendiente adecuada a la naturaleza del material acopiado. Debiéndose explanar 
las irregularidades que presenten hasta obtener una superficie aceptable.
Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos 
los elementos, que por naturaleza, pudieran contaminar, dañar o deteriorar los materiales 
que se vayan a depositar.
Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de 
las Obras, antes de su utilización. Esto, no implica la aceptación de ningún compromiso 
económico, derivado de los daños, deterioro o extravíos de los materiales acopiados.
En  general,  será  de  especial  aplicación  lo  preceptuado  en  el  Pliego  de  
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes  (PG-3/75) y 
sucesivas modificaciones; así como los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales  
de Agua y Saneamiento. 
2.2. MADERA PARA ENCOFRADOS.
La madera que se emplee en encofrados podrá ser de pino rojo o cualquier otra 
de buena calidad que merezca la aprobación del Ingeniero Director.
2.3. AGUA.
El agua para la confección de los morteros  y hormigones deberá ser limpia y 
dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en el artículo 27 de la Instrucción para el 
Proyecto  y la Ejecución de  las Obras  de  Hormigón Estructural  en Masa o  Armado 
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(EHE-08). La que se utilice para el lavado de los áridos será sometida a la aceptación del 
Ingeniero Director.
No contendrá sales, sulfatos ni materias orgánicas que la hagan impotables, y 
dentro de las exigencias de la (EHE-08).
2.4. CEMENTO.
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para 
la recepción de cementos en las obras de carácter oficial (RC-03), y en el Artículo 26º de 
la  Instrucción  (EHE-08).  Además  el  cemento  deberá  ser  capaz  de  proporcionar  al 
hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el artículo 26 de la citada Instrucción.
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será CEM IV-A/32,5, 
siempre  que  el  terreno  lo  permita.  En  caso  contrario  se  dispondrá  de  un  cemento 
apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá ser aprobado por el 
Ingeniero Director.
A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa 
en ensayos que indique el Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en 
la obra hasta que no haya sido aprobado por éste.
2.5. ÁRIDOS PARA HORMIGONES.
Los áridos para la fabricación de hormigones serán rodados o de machaqueo y 
cumplirán las prescripciones impuestas en el Artículo 28 la Instrucción para el Proyecto y 
la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural en Masa o Armado (EHE-08).
Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se 
mezclen con materiales extraños. El Ingeniero Director podrá precisar la capacidad de 
almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de 
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hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que se 
puedan acumular sobre el área de almacenamiento o los silos, no puedan entrar a formar 
parte de los hormigones.
Los áridos  más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y el Ingeniero 
Director fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones.
Los  tamaños  máximos del árido  serán siempre tales  que  permitan una buena 
colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los 
vibradores que se utilicen y los espesores de los elementos a hormigonar.
El noventa por ciento (90 %)  de las partículas del árido, saturadas de agua y 
superficialmente secas, tendrán una densidad determinada según el método de ensayo 
UNE 7140 y UNE 7083, superior a los límites siguientes:
- Áridos finos (menor de 5 mm, tamiz 5 UNE 7050) = 2,55 tn/m3 de densidad 
mínima.
- Áridos gruesos (mayor de 5 mm, tamiz 5 UNE 7050) = 2,60 tn/m3 de densidad 
mínima.
-  El  coeficiente  de  desgaste  "Los  Ángeles",  hallado  según  las  normas  NLT 
149/63, será inferior a un treinta y dos (32 ).
Se prohíbe el empleo de áridos con recubrimiento de arcilla o polvo. El contenido 
de arcilla y limo, en tanto por ciento de peso de los áridos finos, no será superior al dos 
por ciento  (2 %).
Se  realizarán  los  ensayos  correspondientes  para  cada  partida  de  áridos  de 
procedencia distinta, debiendo realizarse al menos una serie completa de ensayos como 
mínimo para cada tamaño de clasificación. El tipo y forma de realizar cada ensayo lo 
fijará el Ingeniero Director, el cual deberá dar su aprobación a los resultados obtenidos.
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2.6. PRODUCTOS DE  ADICIÓN A LOS HORMIGONES.
 
Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos 
y   del cemento, que es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, 
con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón 
endurecido, o  de ambos estados.
Cualquier  aditivo  que  se  vaya  a  emplear   en  los  hormigones  deberá  ser 
previamente autorizado por el Ingeniero Director de las Obras.
Es  Obligado  el  empleo  de  producto  aireante  en  la  confección  de  todos  los 
hormigones  que  deben asegurar  la estanqueidad.  La  cantidad  de  aditivo  añadido  no 
superará el 4 % en peso de la dosificación de cemento y será la precisa para conseguir un 
volumen de aire ocluido del    4 % del volumen del hormigón fresco.
El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con 
ellos fabricados verifiquen las resistencias características exigidas.
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08.
Podrán  utilizarse  plastificantes  y  aceleradores  del  fraguado,  si  la  correcta 
ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie 
de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en que 
medida  las  sustancias  agregadas  en  las  proporciones  previstas  producen  los  efectos 
deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias:
1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en 
hormigones fabricados sin aditivos.
2º.-  Que no disminuya la resistencia a las heladas.
3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras.
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2.7. HORMIGONES.
      Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en 
los Artículos 30, 37, y 68 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de 
Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). También será de aplicación lo preceptuado en 
el Art. 610 del PG 3/75.
Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada 
para las obras de fábrica, alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm2 
en obra a los 28 días.
Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 
N/mm2, en obra a los 28 días.
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia 
mínima de 25 N/mm2, en la obra a los 28 días.
Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero 
Director de las Obras, realizado sobre probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm 
de altura,  a los 28 días de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método  de 
ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo ensayo.
2.8. REDONDOS PARA ARMADURAS.
Será de aplicación lo especificado en el Art. 241 del PG 3/75.
Las armaduras de hormigón serán barras corrugadas de alta adherencia, de acero 
especial de dureza natural. Deberán cumplir el artículo 31º de la vigente Instrucción para 
el  Proyecto  y la Ejecución de  Obras  de  Hormigón Estructural  (EHE-08).  El  límite 
elástico característico del acero será 400 N/mm2 y será de fabricación homologada con el 
sello de conformidad CIETSID.
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Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a 
los operarios. Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de 
sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se 
aprecien  defectos  de  laminación,  falta  de  homogeneización,  manchas  debidas  a 
impurezas,  grietas  o  cualquier  otro  defecto,  serán  desechadas  sin  necesidad  de 
someterlas a ninguna clase de pruebas.
2.9. TERRAPLENES.
Será de aplicación lo especificado en el Art. 330 del PG 3/75.
Los materiales a emplear en los terraplenes serán suelos o materiales locales que 
se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de préstamos autorizados por la 
Dirección de Obra.
La densidad mínima de los suelos empleados en la ejecución de los terraplenes, 
será de 1,75 t/m3 en el ensayo Proctor Normal. Estarán exentos de elementos de tamaño 
superior a 8 cm.
En cuanto a su plasticidad las tierras cumplirán las características siguientes:
LL < 30  y  IP < 10
CBR > 10
No contenido materia orgánica. 
Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie 
de ensayos, que serán como mínimo los siguientes:
- Un (1) ensayo Proctor Normal.
- Un (1) ensayo de contenido de humedad.
- Un (1) ensayo granulométrico.
- Un (1) ensayo de límite de Attenberg.
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2.10. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.
Será de aplicación lo especificado en el Art. 340 del PG 3/75.
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 
la explanada.
2.11. BASES GRANULARES - ZAHORRA ARTIFICIAL.
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en 
la que  la granulometría  del conjunto  de  los  elementos  que  la componen es  de  tipo 
continuo.
Los materiales procederán del machaqueo de piedra porfídica o en su caso de 
materiales que cumplan el ensayo de Los Ángeles descrito en el PG-4/88, en cuyo caso la 
fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por 
ciento (50 %) en peso de los elementos machacados, que presenten dos caras o más de 
fractura. El huso será el ZA-40 del articulo 501 del PG-4/88.
El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes,  de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcillas u otros materiales extraños.
La composición granulométrica será la especificada en el Art. 501.2.2. del Pliego 
General PG-4/88, para   los distintos husos de zahorra.
El coeficiente de desgaste,  medido por  en Ensayo de Los Ángeles, según La 
Norma NLT-149/72, será inferior  a treinta y cinco ( 35 ).
El material será no plástico para todos los tipos de tráfico.
El equivalente de arena será superior a treinta ( 30 ).
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La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el 
ensayo Proctor modificado y se alcanzará el 100 % de la densidad establecida.
2.12. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
Sobre el tratamiento superficial, ARIPAQ, no regiremos al cuaderno técnico que 
se acompaña en el Anejo nº 3.
Los áridos a emplear serán  procedentes de machaqueo y trituración de piedra de 
cantera.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma 
NLT-149/72, será inferior a treinta (30) en el caso de áridos tipo A, e inferior a veinte 
(20) en caso de tipo de áridos AE.   
2.13. TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICIÓN.
Las  fundiciones  a  emplear  en  rejillas,  tapas,  etc.,  serán  de  fundición  dúctil 
cumpliendo las siguientes condiciones:
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, 
pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril.
No  tendrán  bolsas  de  aire  o  huecos,  manchas,  pelos  u  otros  defectos  que 
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
Los  agujeros  para  los  pasadores  o  pernos,  se  practicarán  siempre  en  taller, 
haciendo uso de las correspondientes máquinas y herramientas.
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La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro 
cuadrado. Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o 
vendrán fundidas con las piezas moldeadas.
Todas  las  tapas  de  cualquier  registro  serán  de  fundición  dúctil,  quedando 
prohibido el empleo de chapa estriada para tapas de registro.
Los registros  que queden en acera  serán del tipo  C-250,  con una resistencia 
mínima de  25  Tn,  y los que  se empleen en calzada serán del tipo  D-400,  con una 
resistencia mínima de 40 Tn,  y para  aceras  o  zonas de tráfico restringido,  se podrá 
utilizar  fundición B-125.  Todos  los  registros  deberán  llevar  inscrito  el  servicio  que 
lleven.
Deberán  tener  certificado  de  calidad  AENOR,  y cumplir  las  especificaciones 
UNE.
2.14. ADOQUINES DE GRANITO.
Será de aplicación el Art. 560 del PG-3/75.
Se utilizarán adoquines de granito  de buena calidad,  sin vetas  ni “pelos” que 
puedan presuponer zonas de posible rotura. Además deberán ser homogéneos, de grano 
fino y uniforme, de textura compacta.
Serán piezas de base rectangular en forma de tronco de pirámide de dimensiones 
entre 18 a 20 cm de largo, entre 9 a 11 cm de ancho y de tizón entre 14 y 16 cm. Los 
ángulos de fractura presentarán aristas vivas.
El peso específico no será inferior a 2.500 kg/m3. Deberán tener una resistencia a 
compresión superior a 1.300 Kgf/cm2, con un coeficiente de desgaste inferior a 0,13.
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La medición y abono de este material, se realizará de acuerdo con la unidad de la 
que forme parte.
2.15. TUBERÍAS  DE ABASTECIMIENTO Y PIEZAS ESPECIALES.
Las tuberías serán del diámetro y presión especificados en el Documento nº 2.- 
PLANOS de este Proyecto. Además los materiales deberán cumplir lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas para Abastecimiento de Agua.
Las  piezas  especiales,  serán  metálicas y capaces  de  soportar  una  presión  de 
trabajo y prueba igual a la de las tuberías en las que se hayan de instalar.
El cuerpo principal de estos elementos será de acero moldeado o del material que 
garantice el fabricante de reconocida solvencia.
El acabado de estas piezas, será perfecto, y en todo caso, los modelos a utilizar 
deberán someterse a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras.
La resistencia de las piezas especiales y de las juntas de los tubos, será idéntica a 
la especificada para la tubería de que forma parte, siendo también de aplicación el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías para Abastecimiento de Agua.
2.16.-  VALVULERÍA
Todas las válvulas a emplear que sean de compuerta serán de cierre elástico, e 
irán embridadas. Las válvulas para las zonas de vaciado de la tubería, serán de esfera de 
cierre rápido. Todas deberán tener el certificado de calidad AENOR.
Las válvulas de compuerta tendrán el cuerpo de fundición dúctil nodular (GGG-
40 ó 50) y deberán ser estancas a través del eje, mediante anillos tóricos NBR y retén 
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EPDM, siendo las tres piezas independientes haciendo un triple cierre de larga duración. 
Deberán llevar guardapolvos en el eje para evitar la entrada de cuerpos extraños.
El eje de la válvula deberá ser de acero inoxidable al 13 ó 17 % de cromo, con roscas 
extruídas por laminación en frío. El cierre será de fundición nodular con guías centrales 
que eviten el rozamiento del caucho en las zonas de cierre al accionar la válvula, estando 
totalmente revestido interiormente y exteriormente de NBR ó EPDM. Las tuercas de 
cierre serán de aleación de cobre forjado según UNE 37103 C-6680.  La junta tapa-
cuerpo será de EDPM, e irá alojada en cajera diseñada en cuerpo.
La tornillería será DIN-912 de acero con recubrimiento orgánico o cadmiado, 
embutida y protegida mediante sellado. Las bridas estarán dimensionadas y taladradas 
según ISO 2531 ó B.S. 4504. Las longitudes de montaje cumplirán la DIN 3202 F4 y F5 
ó B.S. 5163.
El paso será recto y total, para evitar así posibles turbulencias, pérdida de carga y 
efecto  de  Venturi.  Todas  las  válvulas  llevarán  pie  de  apoyo  y  llevarán  volante  a 
cuadradillo nodular (GGG-50). La apertura de la válvula se realizará en sentido contrario 
a  las  agujas  del  reloj.  Llevará  además  un  recubrimiento  anticorrosivo  interior  y 
exteriormente con polvo de poliamida Epoxi aplicado electrostáticamente (RAL 6.002).
Todas las válvulas deberán estar  fabricadas bajo las Normas ISO, UNE, DIN, 
NF, BS., y AWWA. y serán de Presión Nominal de Trabajo de 16 Atm. siendo siempre 
capaces de soportar una presión de trabajo y prueba igual a la de las tuberías en las que 
se hayan de instalar.
La piecería, como piezas en T, conjuntos de válvulas combi, bridas, etc.,  serán 
todas de características iguales a las especificadas para las válvulas, siendo siempre de 
fundición dúctil y recubiertas con epoxi interior y exteriormente.
El acabado de estas piezas, será perfecto, y en todo caso, los modelos a utilizar 
deberán someterse a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras.
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Será de aplicación de especificado en el Pliego General para abastecimiento de 
agua a poblaciones.
2.17. ALCANTARILLADO
Se definen como tubos de PVC, que se emplean para la conducción de aguas sin 
presión o  para  alojar en su interior  cables o  conducciones de distintos  servicios.  Se 
excluyen  de  esta  unidad  los  tubos  porosos  o  análogos  para  captación  de  aguas 
subterráneas, así como los utilizados en las tuberías a presión.
Serán de sección circular y bien calibrados, perfectamente lisos, con generatrices 
rectas y con la curvatura correspondiente en los codos o piezas especiales. 
Los tubos de PVC estructural, se fabricarán con resina de policloruro de vinilo 
técnicamente pura (menos el 1% de impurezas), en una proporción no inferior al 96 %, 
no  conteniendo  plastificantes.  Podrá  contener  otros  ingredientes  tales  como 
estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes.
No  se  podrán  utilizar  cuando  la  temperatura  del  agua  permanentemente  sea 
superior a 40 º C.
Estarán  exentos  de  rebabas,  fisuras,  granos  y  presentarán  una  distribución 
uniforme de color. Los tubos a emplear serán de color naranja rojizo vivo (Color teja) 
definido en la UNE 48.103 con la ref. B-334,  cumpliendo la Norma UNE 53.332,  y 
tendrá una rigidez > de 6 kN/m2
La contracción  longitudinal del  tubo  después  de  haber  estado  sometido  a  la 
acción del calor será inferior al 5 %. Según UNE 53.389/85. Tendrá una densidad entre 
1,35 a 1,46 Kg/dm3,  según UNE 53020/73. En cuanto a las características mecánicas 
cumplirá  las  especificaciones  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para 
saneamiento siguiendo el ensayo UNE 53.112/81.
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El espesor de los tubos, cumplirá las especificaciones del P.P.T.G. de tuberías de 
saneamiento de 15 de Septiembre de 1.986.
  La Dirección de obra fijará la clase y el número de los ensayos precisos para la 
recepción de los tubos. Para su recepción en obra se someterán a una carga lineal sobre 
la generatriz superior, estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten cinco (5) 
centímetros. La carga admisible en estas condiciones será la correspondiente a un peso 
de seis toneladas por metro cuadrado (6 Tn/m2) de proyección horizontal de tubo para 
los diámetros comprendidos entre veinte (20) y cuarenta (40) centímetros y de cinco 
toneladas por metro cuadrado (5 Tn/m2) de proyección para los diámetros comprendidos 
entre cuarenta y cinco   (45) y sesenta (60) centímetros.
Se admitirán tolerancias en el diámetro interior del 1 % en menos, y del 3 % en 
más,     y del 10 % en el espesor de las paredes. En todo caso deberán permitir el paso 
libre por el interior de un disco o esfera de diámetro 1,5 mm menor que el diámetro 
nominal del tubo.
La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo la pieza a una presión interior 
de cinco metros de agua y los de absorción con una tolerancia en longitudes del 1 %. 
Por cada cien (100) metros de conducto se hará como mínimo un ensayo a cada 
clase  de los citados y como máximo de dos ensayos.
2.18. ALUMBRADO.
Las canalizaciones se componen de tubería de PVC D-110 mm, corrugada doble 
capa de color rojo. En las instalaciones eléctricas se utilizarán cable con conductores de 
cobre y doble aislamiento de PVC, tipo UNE-VV- 0,6-1 Kv. de sección correspondiente 
según cálculos.
Las cajas de acometidas en base de soporte, en las que se realiza la conexión de 
los cables de entrada y salida, estarán dotadas de cuatro (4) bornes de latón o cobre de 
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sección adecuada a terminales para cables de hasta 35 mm2,  de sección y también de 
fusibles de cartucho en caja resistente mecánicamente y al arco, con tapa removible y no 
higroscópica.  La  placa  de  montaje  será  de  una  resina  sintética,  no  higroscópica, 
termoestable y de aislamiento garantizado y provista de tapa removible formando caja, 
de modo que las partes bajo tensión no sean accesibles sin remover aquella.
Las tomas de tierra propiamente dichas estarán constituidas por picas de hierro 
galvanizado de longitud no inferior a dos (2) metros y diámetro no menor de 30 mm. 
El material de empalme o derivaciones tendrá la suficiente sección de contacto y 
resistencia mecánica adecuada, sin que constituyan puntos débiles en la línea, ni aumento 
de resistencia eléctrica superior a un (1) metro de conductor que unen.
Las luminarias o linternas para alumbrado público deberán reunir las condiciones 
fundamentales siguientes:
a)  Aprovechamiento máximo de la potencia lumínica del foco luminoso.
b)  Reparto adecuado de la luz.
c)  Eliminación  del  deslumbramiento  con  la  menor  pérdida  posible  del  flujo 
luminoso,  debiendo  ser  del tipo  "cut-off"  o  semi-cut.off,  de  acuerdo  con  las 
condiciones o definiciones de la C.I.E. 
La limpieza de los distintos elementos que lo constituyen deberá poder verificarse 
en las condiciones de mayor sencillez y comodidad, siendo asimismo asequibles todos los 
lugares en que pueda haberse depositado suciedad.
Serán  de  la adecuada  distribución luminosa y en  todo  caso  dispuesta  en  las 
mismas condiciones de mayor sencillez y comodidad, siendo asimismo asequibles todos 
los lugares en que pueda haberse depositado suciedad.
Las luminarias estarán diseñadas para alojar en su interior el equipo de encendido 
de la lámpara, es decir, reactancia, condensadores y arrancadores, en placa removible y 
de filtro   de carbón colectivo.
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Las lámparas de descarga serán preceptivamente de vapor de sodio alta presión y 
de   las potencias indicadas, en todo caso de marca acreditada.
Los  portalámparas  serán  de  tipo  apropiado,  construidos  con  material 
incombustible  e  indeformable  por  calor,  con  superficies  de  contacto  y  terminales 
ampliamente dimensionados  para  evitar  calentamiento  y dispuestos  de  modo  que  los 
contactos queden asegurados, sin que se produzcan arcos o semicontactos y sin que la 
lámpara pueda aflojarse por vibraciones o sacudidas.
La terminación de los equipos accesorios de lámpara corresponderá a la clase 
"intemperie" y las temperaturas máximas de sus distintos elementos no sobrepasará los 
valores reglamentarios. Los condensadores serán para tensión de servicios de quinientos 
(500) V.
Estará garantizado su aislamiento para las tensiones de funcionamiento y de una 
manera especial en   el arrancador. Todas las partes metálicas se pondrán a tierra.
Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la 
utilización normal.
En cada enlace o nudo existirá un centro de mando que para realizar la correcta 
maniobra de encendido y apagado  de  la iluminación,  y el control  de su efectividad, 
precisa de los siguientes elementos:
- Programador astronómico de encendido y apagado e interruptor manual.
-  Cuadro  eléctrico  con contactores,  interruptores,  contadores,  fusibles, relés y 
transformadores de intensidad y tensión, en su caso.
- Dos armarios de protección.
Todo pequeño material a emplear en las instalaciones y en general el que no se 
haya señalado en este Pliego, será de características adecuadas al fin que debe cumplir, 
debiendo  ser  de  buena  calidad  y  preferiblemente  de  marca  y  tipo  acreditados, 
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reservándose la Administración la facultad de fijar modelos o marcas que juzgue más 
convenientes.
Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de calidad 
y proporciones prescritas en este Pliego o, aunque faltando prescripciones formales en él, 
se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de la 
obra  dará  orden  al  Contratista  para  que,  a  su  costa,  los  reemplace  por  otros  que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinan.
2.19. OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE 
CAPÍTULO.
Los demás materiales que se empleen en las obras de este Proyecto que no hayan 
sido específicamente analizados en este Capítulo, serán de buena calidad entre los de su 
clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las características que 
exige su correcta conservación, utilización y servicio.
2.20. EXAMEN Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido examinados 
y aceptados en los términos y formas que prescriba la Dirección de Obra.
Las pruebas y ensayos ordenados por la Dirección de Obra serán realizados en el 
laboratorio a pie de obra o bien en el Laboratorio Central para Ensayos de Materiales de 
Construcción  del  Centro  de  Experimentación  de  Obras  Públicas,  siendo  decisivo  el 
resultado que se obtenga en este laboratorio en los casos de duda o discusión sobre la 
calidad de los materiales. 
El Contratista esta obligado a entregar los materiales  con la antelación suficiente 
para  que puedan realizarse las pruebas y ensayos citados.
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No obstante, la Dirección de Obra podrá exigir, cuando lo considere conveniente, 
la  repetición  de  ensayos  de  los  materiales  aunque  hubiesen  sido  aceptados  con 
anterioridad en las pruebas de recepción.
Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el 
material de que se trate.  Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material y no 
podrá emplearse otro  material que no sea aquel de la muestra ensayada, a menos de 
someterse a   nuevo ensayo y aceptación. La aceptación de un material cuyo ensayo 
hubiera resultado favorable, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que como tal 
le corresponde hasta que se celebre la recepción definitiva.
El Contratista será responsable de la buena conservación y manipulación de los 
materiales.  Hasta  el momento  de  su empleo,  asegurándose  de  que  la calidad de  los 
mismos  no  ha  sufrido  menos  cabo  respecto  de  las  condiciones  del  material  en  el 
momento de la toma de muestras para los ensayos de recepción.
Serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos y análisis 
que ordene la Dirección hasta un máximo del 1% del presupuesto  de Ejecución por 
Contrata.  
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CAPITULO 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
3.1. CONDICIONES GENERALES.
Todas las obras del proyecto se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones 
del presente Pliego,  los planos y Presupuesto  del proyecto,  así como las órdenes del 
Ingeniero Director de las Obras, quién resolverá las cuestiones que se planteen referentes 
a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución.
El Ingeniero Director de las Obras suministrará al Contratista cuanta información 
se precise para que las obras puedan ser realizadas.
El  orden  de  ejecución de  los  trabajos  deberá  ser  aprobado  por  el  Ingeniero 
Director de las Obras y recabar su autorización.
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a 
los equipos necesarios para ejecutar las obras en los artículos del presente Pliego,  estos 
equipos  deberán cumplir las condiciones generales siguientes:
- Deberán estar  disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente,  para  que  puedan  ser  examinados  y aprobados  en  su  caso,  por  el 
Ingeniero Director de las Obras.
- Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director de las Obras, deberá 
mantenerse  en  todo  momento  en  condiciones  de  trabajo  satisfactorias,  haciendo  las 
sustituciones o reparaciones necesarias para ello.
Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director de las Obras observara 
que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o 
equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que 
lo sean.
Será de aplicación como Norma General para la ejecución de las obras, el PG-3.
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3.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS.
El replanteo de las obras se efectuará por el Ingeniero Director de las Obras o 
por un representante por él designado, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha 
de la adjudicación definitiva de las obras, y con presencia del Contratista. 
De  este  acto  se  levantará  acta  correspondiente,  con  las  particularidades  que 
hubiere.
3.3. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras se realizarán teniendo en cuenta  el causar las memores molestias a 
terceras personas, colocando señales, balizamiento, pasos provisionales o desvíos. No se 
interrumpirá  el  paso  por  las  vías públicas  próximas al  emplazamiento  de  las  obras, 
corriendo a su cargo cuantos gastos se originen por este concepto que deberá tener en 
cuenta en el estudio de su oferta.
3.4. DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO.
Será de aplicación el Art. 300 de PG-3/75.
Las superficies que han de ser ocupadas por las construcciones permanentes de 
este proyecto, zona de préstamos y zonas de acopio de materiales, y las que a juicio del 
Ingeniero  Director  de  las  Obras  sean  precisas,  se  limpiarán  los  árboles,  raíces, 
matorrales, desechos y otros materiales perjudiciales.
Todos  estos  materiales  serán  llevados  a  escombreras  autorizadas,  según  se 
ordene. Ningún árbol ni matorral situado fuera de las zonas mencionadas, será cortado 
sin  autorización  escrita  expresa,  debiendo  además  ser  cuidadosamente  protegidos 
durante la ejecución de las obras.
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Las operaciones de despeje y desbroce, se efectuarán en las zonas designadas por 
el Ingeniero Director de las Obras.
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de 
diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros 
por debajo de la explanada.
En los terraplenes, se eliminarán en el terreno natural todos los tocones o raíces 
con diámetro superior a diez (10) centímetros, de tal forma que no quede ninguno dentro 
del  cimiento  del  terraplén  ni  a  menos  de  (15)  centímetros  de  profundidad  bajo  la 
superficie natural del terreno.
3.5. EXCAVACIONES DE LA EXPLANACIÓN.
Será de aplicación el Art. 320 de PG-3/75.
La excavación para las cimentaciones se realizará según la forma y profundidad 
que figura en los planos del Proyecto, o haya señalado en su caso, el Ingeniero Director 
de  las  Obras.  El  terreno  no  quedará  perturbado  más  allá  de  los  límites  previstos, 
debiendo obtenerse una superficie firme, limpia.
El Ingeniero Director de las Obras, cuando lo estime conveniente, podrá variar la 
forma o profundidad de las cimentaciones, estando obligado el Contratista a atenerse a lo 
que se le ordene en tal sentido.
Las tierras sobrantes deberán ser extendidas por el Contratista o transportadas a 
los lugares que indique el Ingeniero Director  de las Obras. En el primer caso,  si los 
volúmenes son grandes, se podrán hacer caballeros perfectamente ataluzados,  con las 
dimensiones fijadas por el Ingeniero Director.
El agotamiento del agua, si se necesitase, se hará de forma que no se produzcan 
corrientes  sobre  el hormigón recién colocado,  ni drenaje de  lechada de  cemento,  ni 
erosión en la excavación refinada.
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No  se  podrán  interrumpir  los  trabajos  de  excavación,  sin la  autorización  de 
Ingeniero Director de las Obras, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista, las 
desviaciones  para  salida de  agua  o  acceso  a  la  excavación,  los  agotamientos  y las 
entibaciones necesarias.
Todos  los  servicios  complementarios  que  existan,  acometidas  de  agua  a  los 
particulares, cables de conducción eléctrica, de teléfonos, etc., estarán en todo momento 
en  las  condiciones  debidas  de  funcionamiento  y en  el  caso  de  ser  deteriorados  se 
procederá a su reparación a la mayor rapidez, y siempre por cuenta del adjudicatario.
3.6. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS.
Se  aplicará  el  artículo  321  del  PG-3/75.  La  excavación  se  clasifica  como 
excavación en zanja en terreno de tránsito.
La excavación para  las zanjas se realizará según la forma y profundidad que 
figura en los planos del Proyecto, o haya señalado en su caso, la Dirección de las Obras. 
El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse 
una superficie firme, limpia.
La Dirección de las Obras, cuando lo estime conveniente, podrá variar la forma o 
profundidad de las zanjas,  estando  obligado el Contratista  a  atenerse a  lo que se le 
ordene en tal sentido.
Las tierras sobrantes deberán ser extendidas por el Contratista o transportadas a 
los lugares que indique La Dirección de las Obras. En el primer caso, si los volúmenes 
son grandes, se podrán hacer caballeros perfectamente ataluzados, con las dimensiones 
fijadas por el Ingeniero Director.
El agotamiento del agua, si se necesitase, se hará de forma que no se produzcan 
corrientes  sobre  el hormigón recién colocado,  ni drenaje de  lechada de  cemento,  ni 
erosión en la excavación refinada.
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No se podrán interrumpir los trabajos de excavación, sin la autorización de la 
Dirección  de  las  Obras,  siendo  en  cualquier  caso  de  cuenta  del  Contratista,  las 
desviaciones  para  salida de  agua  o  acceso  a  la  excavación,  los  agotamientos  y las 
entibaciones necesarias.
Todos  los  servicios  complementarios  que  existan,  acometidas  de  agua  a  los 
particulares, cables de conducción eléctrica, de teléfonos, etc., estarán en todo momento 
en  las  condiciones  debidas  de  funcionamiento  y en  el  caso  de  ser  deteriorados  se 
procederá a su reparación a la mayor rapidez, y siempre por cuenta del adjudicatario.
En cualquier caso, no se desechará ningún material de la excavación sin previa 
autorización del Director de obra. Los sobreanchos necesarios para la ejecución de la 
obra, deberán ser aprobados en cada caso, por el Director.  El fondo y paredes de las 
zanjas, deberán refinarse hasta conseguir las dimensiones con una tolerancia de +- 5 cm.
3.7. ENCOFRADOS.
En  general  los  encofrados,  andamiajes  y  cimbras,  habrán  de  cumplir  las 
prescripciones que se señalan en el artículo 75 de la vigente Instrucción para el Proyecto 
de las Obras de Hormigón Estructural (EHE-08).
Tanto los encofrados como los andamiajes y cimbras tendrán rigidez suficiente 
para resistir, sin sensibles deformaciones, los esfuerzos a que estarán expuestos. Antes 
del  comienzo  de  su  ejecución,  los  dispositivos  proyectados  deberán  someterse  a  la 
aprobación del Ingeniero Director.
Los encofrados tendrán en cada punto las posiciones y orientaciones previstas, a 
fin de realizar adecuadamente las formas de la obra. Antes de comenzar el hormigonado 
de  un  elemento  deberán  hacerse  cuantas  comprobaciones  sean  necesarias  para 
cerciorarse  de  la  precisión  de  los  encofrados,  e  igualmente  durante  el  curso  del 
hormigonado para evitar cualquier movimiento de los mismos.
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Los  encofrados  deberán  ser  estancos  y  sus  caras  interiores  lisas,  sin 
irregularidades que den lugar a la formación de rebabas o imperfecciones en las paredes. 
Se humedecerán antes del hormigonado.
3.8. FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN.
Será de aplicación el Art. 69 y 86 a 88 de la Instrucción EHE-08.
El hormigón se fabricará con medios mecánicos. El amasado en las hormigoneras 
se  efectuará  con  el  tiempo  de  batido  necesario  para  dar  al  hormigón  un  aspecto 
completamente homogéneo y tendrán una duración mínima de un minuto.
Para asegurar la homogeneidad de la mezcla, las instalaciones de fabricación del 
hormigón deberán permitir dosificar por peso los áridos y el cemento. Las básculas serán 
contrastadas periódicamente, al menos una vez a la semana, en presencia de la Dirección 
de Obra o sus delegados y ajustadas de forma que los errores no influyan sobre la calidad 
del hormigón.
Se  atenderá  de  modo  muy especial a  la dosificación de  agua,  para  mantener 
uniforme la consistencia del hormigón dentro de los límites fijados.
Es obligatoria la puesta en obra de todos los hormigones por el procedimiento de 
vibrado.
3.9. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN.
Serán de aplicación los Art. 71, 80 a 85 y 95 de la Instrucción EHE-08
La superficie de cimentación estará completamente limpia y seca.
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Antes  de  la  colocación  de  las  armaduras  y  del  encofrado  en  cimientos  se 
extenderá una capa de hormigón de 10 cm de espesor. La armadura tendrá por encima 
de la capa de hormigón pobre el espesor de recubrimiento indicado en los planos.
El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el aire 
y asegure  el  relleno  de  los  huecos  haciendo  que  el  mortero  fluya ligeramente  a  la 
superficie. Los tipos de vibraciones que se usen tendrán que ser aprobados previamente 
por el Ingeniero Director. Los vibradores nunca se aplicarán sobre las armaduras o sobre 
el encofrado, cuando se encuentren en marcha.
En tiempo frío y para tiempo caluroso se observarán todas las prescripciones de 
la vigente Instrucción EHE-08, Art. 71.5.3.
3.10. CONSERVACIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.
Se seguirán las especificaciones del Art. 71.6 de la EHE-08.
El curado del hormigón destinado a mantenerlo en estado de humedad necesaria 
para que adquiera un endurecimiento satisfactorio, deberá realizarse con riegos de agua 
limpia y durará como mínimo 7 días.
En  el  procedimiento  de  curado  por  riegos  con  agua  limpia,  el  hormigón  se 
mantendrá  húmedo  el  tiempo  que  se  determine  de  acuerdo  con  las  condiciones 
climatológicas.
No  podrá  emplearse  el  procedimiento  de  curado  por  recubrimiento  sin  la 
autorización previa de la Dirección de Obra. La composición o la marca y la cantidad a 
emplear  por  unidad  de  superficie  del  producto  que  constituye  el  recubrimiento 
impermeable, deberán ser aprobados por el Ingeniero Director. El producto utilizado no 
deberá ser perjudicial para el hormigón.
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3.11 ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS
Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin 
que queden señales de calamina, óxido no adherente, de pintura, de grasa, de cemento o 
de tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas en los artículos 32 y 94 de la 
vigente Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08).
Una vez limpias las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío hasta 
darles  la  forma  debida.  Las  uniones  y solapes  de  las  armaduras  se  atendrán  a  lo 
especificado en la Instrucción EHE-08.
Las  armaduras  tendrán  exactamente  las  dimensiones  y formas  proyectadas  y 
ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en 
la posición de cada armadura no deberán sobrepasar de un centímetro. Para obtener este 
resultado,  se  colocarán  dentro  de  los  encofrados,  sujetándolas  provisionalmente  por 
medio de alambres, o separadores comerciales.
Sobre  las  barras  principales  se  ajustarán  atadas  con  alambres  las  armaduras 
secundarias, previamente dobladas y limpias.
3.12. MORTEROS.
Para cada obra o parte de obra, el Ingeniero Director definirá el peso y clase de 
conglomerante que tendrá la mezcla por metro cúbico de mortero:
El amasado de mortero  se realizará por medios mecánicos, excepto cuando el 
Ingeniero  Director  de  las  Obras  acepte  la  ejecución  a  mano.  En  este  caso  el 
conglomerante se mezclará en seco, con la arena, sobre una plancha horizontal.
Los morteros se colocarán en obra antes del comienzo del fraguado y antes de 
que transcurra media hora de haber sido amasados.
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En caso de interrupción del hormigonado en zonas donde se haya previsto una 
junta, se empleará como mortero de junta uno con la siguiente dosificación por metro 
cúbico: Novecientos (900) kilogramos de cemento y doscientos cincuenta (250) litros de 
agua. Esta dosificación podrá ser modificada de acuerdo con los ensayos realizados, y 
siempre con la conformidad del Ingeniero Director de las Obras.
3.13. JUNTAS DE PVC.
La junta de PVC se coloca en obra mediante la ayuda de un encofrado cortado, 
que posteriormente se retirará después de hormigonadas ambas caras.
En cualquier caso, puede facilitarse la fijación de la junta antes del hormigonado, 
mediante alambres que atraviesan ambos extremos de la junta, y fijos a los hierros de las 
armaduras.
La continuidad de las juntas en longitud, se logra mediante soldadura por fusión 
de los bordes utilizando una espátula o paleta caliente.
3.14. RELLENO DE ZANJAS.
El material de relleno cumplirá lo especificado en el artículo 2.9 de este Pliego.
Una vez colocada la tubería en zanja con todos  sus anclajes y autorizado  el 
Contratista por el Ingeniero Director de las Obras, se procederá al relleno de las zanjas. 
Este relleno se efectuará con tongadas compactas con un grado no menor del  95% del 
Proctor  Normal. Al realizarse el relleno se pondrá especial cuidado para no mover la 
tubería.
No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas, o con material helado.
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3.15. TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO.
Las zanjas de las tuberías tendrán las dimensiones que se indican en los planos. 
No serán de abono sobreexcavaciones del perfil tipo, ni posibles nichos para la ejecución 
de juntas.
No  se  efectuará  apertura  de  zanjas en  longitud  mayor  de  la  que  permita  la 
instalación  de  la  tubería  en  un  plazo  máximo  de  10  días,  a  efectos  de  evitar 
desprendimientos, encharcamientos y deterioro de fondo de la excavación.
La solera de las zanjas se compactará al 95 % Proctor Normal.
Se atenderá especialmente a respetar las pendientes mínimas de las tuberías según 
se especifica en los planos.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que 
presenten  deterioros  perjudiciales.  Se  bajarán  al  fondo  de  la  zanja  con  precaución, 
empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinarán para cerciorarse de que 
su interior esta libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y 
perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco 
de material de relleno para impedir su movimiento.
Cada tubo  deberá  centrarse  perfectamente  con los adyacentes;  en el caso  de 
zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10 %),  la tubería se colocará en 
sentido ascendiente. 
En el caso de que,  a juicio de la Administración,  no sea posible colocarla en 
sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de 
los tubos.
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 Si se precisase reajustar  algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo 
como para su primera colocación.  Cuando se interrumpa la colocación de tubería se 
taponarán  los  extremos  libres  para  impedir  la  entrada  de  agua  o  cuerpos  extraños, 
procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el interior de la 
tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en 
la misma.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder 
al relleno,  al menos parcial,  para  evitar  la posible flotación de los tubos  en caso  de 
inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posible, de los golpes.
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de 
tubo:
- Examen visual del aspecto general de todos los tubos.
- Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.
- Pruebas de estanqueidad de todos los tubos a presión normalizada.
- Prueba de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
- Ensayo de aplastamiento o presión transversal.
- Ensayo de flexión longitudinal.
Serán pruebas preceptivas de toda tubería instalada en la zanja:
- Pruebas de presión interior.
- Pruebas de estanqueidad
Para todas las pruebas regirá el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
tuberías para abastecimiento de agua del MOPU no permitiéndose ninguna variación 
presentada por el Contratista.
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3.16. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.
Será de aplicación el Art. 340 de PG-3/75.
Las  obras  de  terminación  y  refino  de  la  explanada,  se  ejecutarán  con 
posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o 
dificulten  su  realización.  La  terminación  y  refino  de  la  explanada  se  ejecutará 
inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme.
Las tolerancias de acabado serán iguales o inferior a 2 cm.
3.17. TERRAPLENES
Las tierras procedentes de las excavaciones de la obra,  podrán utilizarse para 
terraplén, siempre que cumplan las condiciones fijadas en el Artículo 330 del PG-3/75. El 
Director  de  obra  ordenará  la  realización de  ensayos  de  los  materiales  de  todas  las 
procedencias y rechazará las que no cumplan las condiciones indicadas,  debiendo el 
contratista transportarlas a vertedero.
La coronación de terraplenes, que tendrá al menos cincuenta centímetros ( 50 
cm), deberá efectuarse con suelos adecuados ( CBR > 5), o suelos seleccionados ( CBR 
> 10), para que la densidad que se obtenga no sea menor que la obtenida en el ensayo 
Proctor Normal.
En la capa inferior de los núcleos, e incluso en los cimientos, siempre que estén 
comprendidos  en  cotas  entre  cincuenta  centímetros  (0,50  m)  y  setenta  y  cinco 
centímetros (0,75 m), bajo la subrasante del afirmado, se utilizarán suelos con un índice 
CBR igual o superior a cuatro (4) para que la compactación no sea inferior al noventa y 
cinco por ciento (95 %) del Proctor Normal.
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3.18. BASE GRANULAR.
La base granular, que será de zahorra artificial, no se extenderá hasta que se haya 
comprobado que la superficie sobre la que se vaya a asentar tiene la densidad debida, y 
que las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas en el presente 
Pliego. Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 
tolerancias,  se corregirán,  de acuerdo  con lo que se prescribe en la unidad de obra 
correspondiente de este Pliego.
Una  vez  comprobada  la  superficie  de  asiento  de  la  tongada  a  ejecutar,  se 
procederá  a  la  extensión  de  ésta.  Los  materiales  serán  extendidos,  tomando  las 
precauciones necesarias para  evitar  su segregación o  contaminación,  en tongadas  de 
espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todo el espesor el grado de compactación exigido.
Después de extendida la tongada se procederá a su humectación, si fuese preciso, 
para que el grado  de humedad sea el óptimo, que se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los ensayos realizados.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de 
la subbase granular, la cuál, se continuará hasta alcanzar densidad igual, como mínimo, a 
la que corresponda al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el 
ensayo del Proctor Modificado según la Norma NLT 108/72.
 La compactación se efectuará longitudinalmente,  comenzando por  los bordes 
exteriores, y progresando hacia  el centro, solapándose en cada recorrido un ancho no 
inferior a un tercio (1/3) del ancho del compactador. No se extenderá ninguna tongada 
en tanto no haya sido comprobada la nivelación y compactación de la precedente.
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto; ni diferir de 
ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos de subbase granular. La 
superficie acabada  no  deberá  variar  en  más de  diez  milímetros  (10  mm) cuando  se 
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compruebe  con  una  regla  de  tres  metros  (3  m),  aplicada  tanto  en  paralelo  como 
normalmente al eje.
Siguiendo las indicaciones del Director  de las obras,  se tomarán muestras del 
material una vez efectuadas las operaciones de preparación ( machaqueo, clasificación, 
etc.) para efectuar los siguientes ensayos:
- Por cada 750 m3 de material:
1 Proctor modificado
1 granulométrico
2 equivalentes de arena
- Por cada 1.500 m3 de material:
1 determinación de los límites de Attenberg.
- Por cada 4.500 m3 de material
1 CBR de laboratorio
1 desgaste de Los Ángeles
2 porcentajes de elementos con dos o más caras de fractura de la fracción 
retenida en el tamiz 5 UNE.
Además se tendrán en cuenta las especificaciones contempladas en el Art. 501 del 
Pliego PG 4/88.
3.19. TERMINACIÓN SUPERFICIAL.
Será  de  aplicación  lo  referido  en  el  Cuaderno  Técnico  del  Anejo  nº  3  del 
proyecto.
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3.20. ALCANTARILLADO.
Los conductos no visitados, en cuanto a su alineación, se refiere, se comprobarán 
entre pozos, mediante al sistema de reflexión por espejos oblicuos. Deberá a tal efecto, 
tener  dispuesto  el  Contratista,  los  elementos  necesarios  para  la  realización  de  las 
pruebas.
Para  las  pruebas  de  porosidad,  estanqueidad  y  rotura,  como  mínimo  se 
seleccionará un tubo cada quinientos (500) metros de un mismo diámetro. Una vez dada 
por  terminada  la  red  de  alcantarillado,  se  probará  toda  la  red  con  la  carga 
correspondiente  a  la  de  los  pozos  de  registro,  debiendo  conseguirse  estanqueidad 
absoluta.
Objeto de este proyecto, es también la construcción de imbornales en calzada y 
su conexión a la red de alcantarillado, cuyo trazado discurre por el eje de la calzada, con 
objeto de asegurar la evacuación de aguas pluviales. También se contempla la puesta en 
cota  de  todas  las tapas  y registros.  Las  conexiones a  la red  de  alcantarillado  se  ha 
proyectado  con tuberías de PVC estructural UNE 53.332 con junta de goma,  sobre 
cama de arena de río. 
 El uso de cables en la manipulación de los tubos  requerirá un revestimiento 
protector  que garantice que la superficie de los tubos no quede dañada (O.M.15-IX-
1.986).  En  los  tramos  en  que,  por  causas  justificadas  no  pueda  asegurarse  un 
recubrimiento mínimo de 1,0 m sobre la conducción o se prevean grandes cargas sobre la 
tubería, ésta se protegerá contra el aplastamiento mediante una solera y hormigonado 
lateral con HM-15 de espesor mayor de 1/4 del diámetro. 
 Las  conducciones  de  saneamiento  se  situarán  en  plano  inferior  a  las  de 
abastecimiento,  con distancias vertical y horizontal de una y otra  no menor  de 0,30 
metros. En ningún caso transcurrirán  más de ocho días desde la terminación del fondo 
de zanja y la colocación de la tubería, para evitar  la meteorización de ésta.  En caso 
necesario se deberán dejar sin excavar los últimos 20 cm sobre la rasante para realizar su 
acabado en plazo inferior al citado.  No se  colocarán  más de 100 m de tubería sin 
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proceder al relleno de las zanjas, el cual se realizará según la norma DIN 4033,  por 
tongadas  de  20  cm de  espesor  máximo y tamaño  máximo de  los  áridos  de  2  cm, 
compactándose hasta el 98 % del Proctor normal. En ningún caso se utilizarán elementos 
de dimensiones mayores de 20 cm para el relleno.
Cuando se trate de tuberías de PVC estructural, se tendrán en cuenta además las 
especificaciones del apartado 9.12 del PPTG de tuberías de saneamiento (O.M. 15-IX-
86), con una altura mínima de relleno para cargas de tráfico < 12 Tn de 1,00 m y para 
cargas > 12 Tn de 1,50 m. Para terrenos naturales de apoyo será de, al menos, 2 veces el 
diámetro  del tubo.  Si las condiciones de  instalación o  de  carga  difieren de  las aquí 
mencionadas, podrá utilizarse lo descrito en la UNE 53.331.
Las acometidas de imbornales, que sea necesario reponer, se han proyectado con 
el mismo tipo de conducción en PVC estructural D-250 mm. Su conexionado a la red se 
realizará siempre a través de un pozo de registro.
Todas las conexiones a la red y cambios de pendiente, se realizarán mediante el 
correspondiente  pozo  de  registro  con  interdistancia máxima de  50  m (O.M.  15-IX-
1986), según modelo municipal de diámetro interior 1 m de transición en los últimos 80 
cm hasta ajustarse a la tapa de registro en la rasante.
En los puntos que lo requieran, se dispondrá un drenaje, con el correspondiente 
material  filtro,  que  proteja  la  explanación,  conectándose  al  saneamiento  para  su 
evacuación.
3.21. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.
Se construirán, de acuerdo con lo que se especifica en Planos y lo establecido en 
el  Artículo  410  del  PG-3/75  y  en  su  construcción  se  seguirán  las  instrucciones 
complementarias  que  pueda  dictar  el  Director  de  las  obras.  Las  tapas  de  arquetas 
dispondrán de cualquier sistema orientado a impedir su sustracción.
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Los pozos  de registro  se proyectan de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 
espesor enfoscado interiormente, sobre solera de hormigón HM-20. No obstante, podrán 
sustituirse  por  pozos  de  hormigón,  realizados  in situ,  o  prefabricados,  si el  sistema 
constructivo o sus características ofrecen suficientes garantías a juicio del Director de las 
Obras.
Los pozos dispondrán de una cara recta sobre la que se colocarán pates de acero 
galvanizado o Polipropileno de D=2 cm. cada 30 cm. 
Los  pozos  llevarán  solera  de  hormigón,  con  una  media  caña  en  el  centro 
orientada a la dirección de las tuberías que entren y salgan del pozo.
3.22. SUMIDEROS E IMBORNALES.
Se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en Planos y su construcción cumplirá 
las condiciones fijadas en el artículo 411 del PG-3/75 y las instrucciones dictadas por el 
Director de las Obras.
3.23 DRENAJES.
Se efectuarán de acuerdo con la Instrucción 5.2-I.C de M.O.P.T. y el Art. 420 y 
421 del PG-3/75.
Los materiales a emplear serán de tres tamaños distintos, y serán de naturaleza 
porfídica, desechándose los de naturaleza caliza, e irán colocados de la siguiente manera:
El de tamaño superior, en la parte inferior de la zanja, sobre el tubo de dren, y así 
sucesivamente de mayor a menor.
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En la zanja de drenaje se le echará una solera de hormigón HM-15 de al menos 
10 cm de espesor, dejándose un ligero canal el centro,  para facilitar la colocación del 
tubo, y las posibles aguas que escurran por él.
La dimensiones de zanjas se efectuarán según planos.
3.24. CANALIZACIONES DE SERVICIOS.
Se realizarán con tubería de PVC D-110 ó D-160 mm, e irán enterradas a unas 
profundidades no inferiores a 60 cm. En los cruce de calzada irán hormigonadas en dado 
de hormigón HM-15 de dimisiones según Planos.
Todas estas canalizaciones llevarán su guía para poder introducir posteriormente 
los cables a utilizar, y deberán ser comprobadas que están en perfecto estado y limpias 
por  dentro,  sin objetos  que  pudieran impedir  el  deslizamiento  de  los  cables por  su 
interior.
3.25. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Se dispondrá lo especificado en la Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e 
Instrucciones Complementarias en vigor.
Las conexiones en baja tensión den cuadros se realizarán siguiendo su trazado 
geométrico claro y simple, sujetando los conductores de la adecuada sección, mediante 
grapas o fijaciones de plomo o aluminio, sin dañar los aislamientos.
Los extremos de los conductores se soldarán a piezas terminales de cobre, para 
su ensanche en los bordes de sus aparatos.
Los empalmes de las barras de derivación y colectores  se ajustarán mediante 
tornillos soldándose después las zonas de contacto.
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Los instrumentos se sujetarán fuertemente al bastidor para evitar vibraciones.
La puerta llevará un bastidor desmontable que hará de rejilla de ventilación y se 
cerrará mediante cerradura tipo intemperie.
3.26. BÁCULOS Y LUMINARIAS.
Los báculos y luminarias a instalar serán metálicos y galvanizados por inmersión 
en caliente  con un espesor  mínimo de 450 gr/m2.  Las alturas  serán las indicadas en 
planos, y dispondrán de puerta, pletina para la colocación de la placa de bornes y tornillo 
de puesta a tierra.
Los conductores a instalar dentro de la luminaria para alimentación del equipo de 
encendido, serán de cobre, con recubrimientos de polietileno reticulado y aislamiento de 
0,6/1 KV., de 3 x 2,5 mm2 y 2 x 2.5 mm2.
Las luminarias a  instalar serán cerradas  con carcasa de fundición de aluminio 
inyectado, con la superficie reflectora de una sola pieza. Dispondrán de cierre de vidrio y 
filtro. Llevarán alojado el equipo de encendido en alto factor para lámpara de VSAP de 
150 W a 230 v. y dispondrán de equipo reductor de consumo.
3.27.- PAVIMENTOS DE ADOQUÍN DE GRANITO.
Se ajustaran a lo prescrito en el artículo 560 del PG-3/75.
Se extenderá una solera de hormigón en masa tipo HM-20 de 10 cm de espesor 
cuando se trate de pavimentos para uso peatonal, y de 15 cm de espesor, cuando se trate 
de pavimentos de tráfico rodado, armado con mallazo D-6 mm # 15 x 15 cm, que se 
dejará  fraguar  durante  al menos 72  horas,  sobre  la cual,  se  extenderá  otra  capa  de 
mortero del tipo M-400 semiseco, colocando sobre ella los adoquines. Esta solera servirá 
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además de su carácter resistente, para la formación de pendientes del pavimento. Con 
posterioridad y dejando pasar al menos, 24 horas, se procederá a la extensión de una 
lechada de cemento del tipo L-500.
No se podrá transitar por el pavimento, al menos, durante tres días después de la 
extensión de la lechada de cemento,  siempre que la Dirección de Obra no autorice el 
tránsito en menor plazo, tomando las medidas y precauciones que se pueda llevar a buen 
fin.
3.28. CUNETAS DE HORMIGÓN.
Comprende el replanteo,  nivelación, excavación,  encofrado y hormigonado de 
dicha cuneta, así como la excavación con retirada de productos a vertedero y posterior 
compactación de la explanación, antes del vertido de hormigón en la explanación. 
Se realizarán con hormigón tipo HM-20, y tendrán al menos 10 cm de espesor, 
con forma y dimensiones según Planos.
3.29. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.
Comprende la ejecución de la siembra, artículo 3.30 del presente pliego.  
3.30 PLANTACIONES Y SIEMBRAS
Se efectuarán las plantaciones de tres tipos: arbustos, árboles y tapizantes.
Previamente a  la siembra de las zonas,  deberá  realizarse una preparación del 
terreno en el que se vaya a realizar, a base de un despedrado, laboreo profundo a veinte 
o veinticinco centímetros (20 ó 25 cm) y refino de la superficie, con extracción y retirada 
a vertedero de los productos inadecuados. La superficie, así tratada se fertilizará a base 
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de quince mil kilogramos (15.000 Kg) de estiércol por  hectárea (Ha),  de trescientos 
kilogramos  (300  Kg)  de  abono  complejo inorgánico  15-15-15,  igualmente  por  cada 
hectárea (Ha) a sembrar, después de incorporarle cuatrocientos decímetros cúbicos por 
metro cuadrado (400 dm/m2) de tierra vegetal.
La siembra podrá ser a mano o mecanizada, en seco o por vía húmeda y tapada 
con mantillo, o empleando técnicas de mulching, empleando veinticinco gramos (25 g) 
de mezcla por metro cuadrado (m2).
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CAPITULO 4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.
4.1.  NORMAS  GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 
OBRAS
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, su superficie, 
su longitud, su peso o sus unidades, según estén especificadas en el Cuadro de Precios nº 
1.
Es obligación del Contratista ejecutar el volumen de obra señalado en los planos. 
Si  este  construye  mayor  volumen de  cualquier  clase  de  fábrica  o  excavaciones  no 
autorizadas, que el correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o  de sus 
reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por conveniencia, 
por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le será de abono el exceso 
de obra. Si a juicio del Ingeniero Director ese exceso de obra resultase perjudicial, el 
Contratista  demolerá la obra a su costa  y la rehará nuevamente con las dimensiones 
debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación, el Contratista 
quedará  obligado  a  corregir  este  defecto,  de  acuerdo  con  las  normas  que  dicte  el 
Ingeniero  Director  de  las  Obras,  sin  que  tenga  derecho  por  ello  a  exigir  ninguna 
indemnización.
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas,  se consideran incluidos en los precios del Cuadro  nº  1,  los 
agotamientos,  las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte  a 
vertederos de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y 
todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se 
trate.
Es  obligación  del  Contratista  la  conservación  de  todas  las  obras  y,  por 
consiguiente, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños 
o que se compruebe que no reúnan las condiciones exigidas en este pliego. Para estas 
reparaciones  de  atendrá  estrictamente  a  las  instrucciones  que  reciba  del  Ingeniero 
Director. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que 
se hayan certificado. Corresponde, pues, al Contratista el almacenaje y guardería de los 
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acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera 
que sea la causa.
En  ningún caso,  el  Contratista  tendrá  derecho  a  reclamación  fundándose  en 
insuficiencia de precios o  en la falta de expresión,  en los precios o  en el Pliego de 
Prescripciones  Técnicas,  explícita  de  algún  material  u  operación  necesarios  para  la 
ejecución de la unidad de obra, ni tendrá derecho a reclamaciones sobre unidades de obra 
que haya realizado a su riesgo y ventura si la autorización expresa de la Dirección de 
obras.
No  se  considera  transporte  adicional alguno,  estando  incluido en los  precios 
unitarios correspondientes el transporte cualquiera que sea la distancia.
4.2. LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO.
El despeje y desbroce  comprenderá  los diez centímetros (10 cm) superiores del 
terreno, y se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) medido en planta, e incluye las 
operaciones  de  excavación,  arranque  de  arbustos,  arbolado,  troceado  y transporte  a 
vertederos.
El volumen consecuente del desbroce se descontará de todas las excavaciones 
que hubiesen requerido previamente esa operación.
4.3. EXCAVACIONES.
Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado medido sobre 
perfil. 
Este volumen se apreciará de la forma siguiente:
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Los perfiles del Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo 
de las obras y al pie de las diversas hojas figurará la conformidad del Ingeniero Director 
y del Contratista o de las personas en quienes estos deleguen. Durante la ejecución de las 
obras  se  sacarán  cuantos  perfiles  transversales  se  estimen  necesarios,  firmándose 
igualmente  las  hojas  por  ambas  partes.  No  se  admitirá  ninguna  reclamación  del 
Contratista sobre el volumen resultante que no esté basada en las hojas anteriormente 
citadas.
 Queda comprendido igualmente el coste del saneamiento y limpieza de la capa 
vegetal y desbroce de árboles y arbustos que pudiera haber, la capa de asiento de la 
cimentación, el agotamiento,  el refino de los taludes, el apilamiento de los materiales 
aprovechables,  el  transporte  a  vertedero,  las  entibaciones  y  medidas  de  seguridad 
necesarias, las señales de precaución, el balizamiento de pasos provisionales necesarios, 
la reposición o modificación de las servidumbres existentes y cuantas operaciones sean 
precisas para terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en 
las condiciones preexistentes.
4.4. TERRAPLENES O RELLENOS.
Se medirán y abonarán por  su volumen deducido de la líneas teóricas de los 
planos y de las órdenes del Ingeniero Director, a partir de los perfiles reales del terreno.
El  precio  comprende  el  coste  de  todas  las  operaciones  necesarias  para  la 
ejecución de la unidad, cualquiera que sea la precedencia de las tierras y la distancia de 
transporte, incluye las excavaciones en préstamos si fueran necesarias, el arreglo de las 
zonas de descanso y la pequeña remoción de aquel para facilitar la unión y el agua para 
humedecer las tierras, la consolidación de éstas.
No serán de abono al Contratista las operaciones necesarias para el transporte a 
pie de obra y ulterior transporte a vertedero del material que no haya resultado utilizable.
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4.5. ZAHORRAS ARTIFICIAL.
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en 
las secciones tipo señaladas en los Planos.
El  precio  comprende  el  coste  de  todas  las  operaciones  necesarias  para  la 
ejecución correcta de la unidad, e incluye el transporte del material a obra, así como, su 
correcta explanación, compactación y humectación del material.
4.6. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2), realmente ejecutados, según 
espesor de 6 cm ó 12 cm.
El precio incluye el ligante, el árido y todas las operaciones necesarias para la 
correcta ejecución de la unidad. No habrá lugar al abono por separado de la preparación 
de la superficie sobre la que se aplica.
4.7. ENCOFRADOS.
Se entiende por m2 de encofrado la superficie del mismo realmente ocupada por 
el hormigón.
No se abonará por separado, dado que se incluye en las partidas de hormigonado. 
4.8. HORMIGONES DE CUALQUIER TIPO DE DOSIFICACIÓN.
Todos los hormigones de cualquier tipo o dosificación se medirán por el volumen 
que corresponda  a dicha unidad completamente terminada.
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A  la  vista  de  las  resistencias  reales  obtenidas  con  los  áridos  y  sistema  de 
fabricación, transporte y colocación del hormigón, el Ingeniero Director puede ordenar 
el aumento o la disminución en la dosificación de cemento Portland en el hormigón.
El aumento  de  cemento  será  por  cuenta  del Contratista,  siempre que  no  sea 
debido a que se trate de obtener un nuevo tipo de hormigón de características distintas a 
las especificadas en el Capítulo 2, en cuyo caso el Ingeniero Director dictará las normas 
oportunas.
El precio de los hormigones incluye los materiales, su fabricación, su transporte, 
puesta en obra,  vibrado,  curado y productos  de curado,  aireante y cuantas adiciones 
debidamente autorizadas sean precisas para su puesta en obra.
El  precio  de  hormigón  de  limpieza  se  abonará  donde  hay  sido  precisa  su 
utilización por existir armaduras que deban quedar limpias de barro o tierras del fondo de 
las excavaciones y en cualquier caso solo se abonará el volumen correspondiente a un 
espesor  de diez centímetros (10 cm), salvo  que por  necesidades de cimentación sea 
necesario rellenar en algún punto determinado o que lo indique la dirección de obra.
En caso de duda de aplicación de precios de hormigones se seguirá el criterio en 
las mediciones y valoración del presente Proyecto.
4.9 ACERO EN REDONDOS, CHAPA Y PERFILES LAMINADOS
Se entiende por Kg de acero en redondos, chapas y perfiles laminados, el peso 
que corresponda a esta unidad completamente elaborada y colocada en obra, de acuerdo 
con el presente pliego de Prescripciones Técnicas, este  material queda incluido en la 
partida de hormigón armado, y no se abonará independientemente.
El peso a considerar será el que corresponda a las medidas en los planos del 
proyecto,  según peso  teórico  de  catálogo.  La  medición correspondiente  a  acero  en 
redondos se incrementará con respecto a las medidas de los planos en un dos por ciento 
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(2  %).  En  este  incremento  quedan  incluidos  los  solapes  constructivos,  ganchos, 
despuntes, ataduras, etc. En las chapas no se abonarán  los despieces y recortes.
No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 
causas, ejecute el Contratista.
En  los  precios  del  Cuadro  de  Precios  se  consideran  incluidas  la  soldadura, 
limpieza de la superficie, granallado, pinturas anticorrosivas, así como la colocación en 
obra,  apertura  y  relleno  de  cajas,  y  demás  trabajos  necesarios  para  verificar  el 
empotramiento de las partes metálicas donde fuera necesario.
4.10. TUBERÍA DE CUALQUIER CLASE DE MATERIAL.
Se entiende por metro lineal de tubería de cualquier material y de diversos tipos y 
diámetros, la longitud correspondiente a estas unidades de obra completamente colocada 
y probada de acuerdo con las condiciones del presente Proyecto.
Se  abonarán  por  metro  lineal a  los  precios  del  Cuadro  de  Precios,  estando 
incluido en dichos precios la adquisición de material, su transporte a obra, su colocación, 
juntas, piezas especiales de unión y pruebas.
Se considerarán como parte de la junta,  y por tanto no serán de abono, las piezas 
de acoplamiento necesarias para pasar de brida a unión con tubería.
El  contratista  adoptará  las  medidas  necesarias  encaminadas  para  evitar  la 
flotación y movimiento de los tubos en la zanja con anterioridad al relleno de la misma. 
Cualquier avería originada por este motivo deberá ser reparada por el Contratista y no 
será de abono por parte de la Administración.
El precio incluye también todo tipo de piezas especiales necesarias, codos, bridas, 
etc.
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4.11. PIECERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO.
Se medirán y abonarán por unidades (ud) de las piezas realmente colocadas. En el 
precio se incluye además del material, la mano de obra y medios auxiliares necesarios 
para su colocación total.
4.12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
En el precio de la unidad del centro de mando se incluyen, además del cubículo, 
todos  los dispositivos y accesorios  necesarios  para  el correcto  funcionamiento  de la 
instalación.
Comprende también los armarios metálicos con todos sus accesorios, así como 
las operaciones y materiales precisos para su apoyo y fijación en el terreno.
En el precio de la unidad de transformador se incluyen, además de su cuerpo de 
hormigón,  todos  los  dispositivos  y  accesorios  necesarios  para  su  correcto 
funcionamiento. Comprende también las operaciones y materiales precisos para su apoyo 
y fijación o asiento en el terreno.
Esta instalación se abonará por las unidades con que figure en los Cuadros de 
Precios y en el Presupuesto General, estando comprendidas en estos precios todas las 
operaciones necesarias para  su perfecto  acabado  y los materiales,  elementos,  medios 
auxiliares y mano de obra, necesarios para construir o ejecutar la unidad de que se trata, 
hasta su puesta en servicio.
4.13. LUMINARIAS.
Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas. El precio incluye 
la maquinaria necesaria para su colocación, materiales (equipo reductor de consumo, y 
arrancador incorporado) y la mano de obra necesaria para su total colocación.
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4.14. PAVIMENTOS DE ADOQUÍN
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados, medidos 
sobre el terreno. El precio incluye: cimiento de hormigón, mortero de asiento, adoquines 
y su colocación, incluso el enlechado, rejuntado y limpieza final del pavimento, así como, 
la mano de obra precisa para la total terminación de la unidad y el transporte a pie de 
obra de todos los materiales.
4.15. PLANTACIONES Y SIEMBRAS.
La  medición  de  la  zonas  ajardinadas  se  hará  por  unidad  (ud)  realmente 
sembrados, excepto el césped que sera en m2, y se abonará el precio correspondiente de 
los Cuadros de Precios, que comprende, la preparación del terreno, la fertilización y la 
siembra, así como cuántas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la 
unidad.
La siembra será realizada desde el 15 de octubre al 15 de marzo.
En el precio de ejecución de estas unidades de obra esta incluida, la conservación 
de  las  mismas  durante  el  periodo  de  garantía,  mediante  las  operaciones  que  ha 
continuación se especifican:
Durante los meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, deberán regarse las 
plantaciones y siembras con un mínimo de 15 riegos.
Las Plantaciones y siembras se abonarán en época de enero-febrero con abono 
orgánico (mantillo) a razón de 25 metros cúbicos por Hectáreas. En la época Mayo-
Junio se abonarán con abono inorgánico (Nitrato amónico) a razón de 150 Kg/Ha.
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4.16. ELEMENTOS PREFABRICADOS.
Se medirán y abonarán por  unidad (ud)  realmente  colocada.  En el precio  se 
incluye  además  del  material,  la  mano  de  obra,   maquinaria  y  elementos  auxiliares 
necesaria para su colocación total, así como cimentaciones del mismo.
4.17. DRENAJES.
Se  medirán y abonarán por  metro  lineal (ml)  realmente  ejecutado.  El  precio 
incluye  la  maquinaria  necesaria  para  la  colocación  de  los  diversos  materiales,  los 
materiales  (  tubería  de  PVC  D-100  y D-160  mm drenante,  árido  porfídico  de  dos 
granulometrías distintas),  y la mano de obra necesarias para su correcta colocación y 
terminación.
4.18. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.
Su  abono  se  hará  por  las  unidades  (ud)  realmente  ejecutadas  y sus  precios 
comprenden la maquinaria, materiales ( incluidos pates,  tapa y cerco de fundición), y 
mano de obra necesarios para su completa ejecución.
4.19. SUMIDEROS E IMBORNALES.
Su abono se hará por unidades (ud) realmente terminadas, y su precio incluye la 
maquinaria, materiales ( incluida rejilla, tapa y marco de fundición), y la mano de obra 
necesarios para su total ejecución.
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4.20. CUNETA DE HORMIGÓN.
Se medirán y abonarán por metro lineal (ml) de cuneta realmente ejecutada. En el 
precio  se  incluye  además  del  material,  la  mano  de  obra,   maquinaria  y  elementos 
auxiliares necesaria para su terminación total. 
4.21. UNIDADES INCOMPLETAS.
Las  unidades  incompletas  se  medirán  y  abonarán  de  acuerdo  con  la 
descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº 2, ateniéndose en cuanto al abono 
de materiales acopiados a lo prescrito  en el Reglamento General de Contratos  de las 
Administraciones Públicas.
4.22. PARTIDAS ALZADAS.
Todas las obras, elementos e instalaciones que figuran como partidas alzadas se 
abonarán previa justificación por  parte  del Contratista,  a  los  precios  incluidos en el 
Cuadro de Precios número uno (1), cuyo importe total no excederá del valor que figura 
como partida alzada.
No se abonará ninguna partida en concepto de medios auxiliares, ya que todos 
los gastos de esta índole quedan incluidos en los correspondientes precios unitarios.
4.23. ENSAYOS.
Para las unidades de obra, el costo de los ensayos que prescriba la Administración 
correrá  a costa  de la Contrata.  Así mismo, el coste  de los materiales que se han de 
ensayar y la mano de obra, herramientas y transporte necesario para la toma de muestras, 
serán  de  cuenta  del  Contratista  en  todo  caso,  y  será  como  máximo  el  1  %  del 
Presupuesto de Ejecución por Contrata.
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4.24. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPÍTULO.
Se medirán y abonarán de acuerdo con las unidades que figuran en los Cuadros 
de Precios.
4.25 GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE LA CONTRATA
El Contratista  tendrá la obligación de montar  y conservar  por  su cuenta   un 
suministro adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para el uso del 
personal, instalando y conservando los elementos precisos para este fin.
Será también de cuenta del Contratista, el suministro de energía eléctrica, quien 
deberá establecer, a su costa, las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc., 
que estime necesarios.
Correrá  también a  cargo  del contratista  la ejecución de  los caminos de  obra 
necesarios para la ejecución de la misma.
Igualmente se ejecutarán a  su costa  las edificaciones,  de carácter  industrial y 
sanitario (talleres, almacenes, laboratorios de ensayos, silos, etc.), y las que requieran los 
medios auxiliares de las obras, así como los necesarios para alojamiento u otros servicios 
del personal de la Contrata.
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CAPITULO 5. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones 
generales especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, así como las órdenes 
del Ingeniero Director de las Obras, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, 
aun cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
Todas  las  obras  se  ejecutarán  siempre  ateniéndose  a  las  reglas  de  la  buena 
construcción y con material de primera calidad con sujeción a las normas del presente 
Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto  de los 
materiales como  de  la ejecución de  las obras,  se  atendrá  a  lo  que  la costumbre  ha 
sancionado como regla de buena construcción.
5.2. REPLANTEO  PREVIO DE LAS OBRAS.
Firmada  la  escritura  de  contratación,  el  Ingeniero  Director  de  las  Obras,  en 
presencia del Contratista, comprobará sobre el terreno el replanteo que se haya realizado 
de las obras. Se levantará, por triplicado, un acta que, firmada por ambas partes, dejará 
constancia de la buena realización del replanteo y su concordancia con el terreno.
5.3. PLAZO DE GARANTÍA.
El  plazo  de  garantía  será  de UN año  contando  a  partir  de  la  recepción 
provisional,  siendo  durante  este  plazo  de  cuenta  del  Contratista  la  conservación, 
mantenimiento y reparación de todas las obra ejecutadas, cumpliéndose lo dispuesto en 
la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas Administrativas (BOE de 16 de Febrero de 1971), 
y Ley de  Contratos  del  Sector  Público  y Reglamento  General  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas de Octubre 2.001.
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5.4.  SIGNIFICACIÓN  DE  LOS  ENSAYOS  Y  RECONOCIMIENTOS 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la 
ejecución de los trabajos, no tiene otro  carácter  que el de simple antecedente para la 
recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas de cualquier forma que se 
realice antes de la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones a subsanar o reponer 
que el Contratista contrae si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o 
totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción.
5.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA.
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro  y daño durante  el período  de  construcción y deberá  almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables.
Se  subraya  la importancia  del cumplimiento  por  parte  del Contratista  de  los 
reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.
Deberán conservarse en perfecto estado de limpieza todos los espacios interior y 
exterior de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.
5.6. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.
El Contratista queda obligado a construir por  su cuenta y retirar  al fin de las 
obras  todas  las  edificaciones  auxiliares  para  oficinas,  almacenes,  aseos,  comedores, 
caminos de servicio, etc., que fuesen necesarias para la realización correcta de las obras.
Terminada  la  recepción,  el  Contratista  deberá  proceder  inmediatamente  a  la 
retirada  de  sus  instalaciones,  herramientas,  materiales,  etc.,  y  si  no  lo  hiciese,  la 
Administración podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista.
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5.8. LEGISLACIÓN SOCIAL.
El Contratista se hará responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes sobre accidentes de trabajo,  retiro  obrero  y jornal mínimo, así 
como de cuantas disposiciones se dicten sobre estas materias.
Se  pondrá  especial  atención  en  el  cumplimiento  de  las  normas  que  la 
Administración y Contrata, de mutuo acuerdo, establezcan para la seguridad del personal 
obrero,  quedando  la Administración autorizada  a  la expulsión de  cuantos  obreros  o 
empleados de la obra reincidan en el incumplimiento de las mismas o, incluso, aunque 
este incumplimiento fuese por primera vez, si la consecuencia del mismo pudiese ser de 
accidente grave.
5.9.PERSONAL DEL CONTRATISTA.
El Delegado del Contratista será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 
un Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
La  Dirección  de  las  obras  podrá  suspender  los  trabajos,  sin  que  de  ello  se 
deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen 
bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos.
La  Dirección  de  obra  podrá  exigir  del  Contratista  la  designación  de  nuevo 
personal  facultativo,  cuando  así  lo  requieran  las  necesidades  de  los  trabajos.  Se 
presumirá que existe dicho requisito en los casos de incumplimiento de órdenes recibidas 
o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 
desarrollo de las obras,  como partes de situación, datos  de medición de elementos a 
ocultar,  resultados  de ensayos,  órdenes de la Dirección y análogos definidos por  las 
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
En  virtud  de  la  Ley  7/1997  de  Colegios  Profesionales,  será  requisito 
indispensable que el personal de la Contrata designado como Delegado de Obra o Jefe de 
Obra, este colegiado en el Colegio Profesional que corresponda.
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5.10. PROGRAMA DE TRABAJO.
El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración antes del 
comienzo de las obras, un programa de trabajo con especificación de plazos parciales y 
fechas de terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de 
ejecución, para este proyecto que es de 6 meses.
Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá por tanto carácter contractual.
El  Adjudicatario  deberá  aumentar  los  medios  auxiliares  y  personal  técnico, 
siempre que la Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las 
obras en los plazos previstos.
La  aceptación  del  plan  de  obra  y  de  la  relación  de  los  medios  auxiliares 
propuestos, no implicará exención alguna de los responsables para el Contratista en caso 
de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.
5.11. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
Terminadas las obras en condiciones de ser recibidas, se realizará el trámite de 
recepción, levantándose Acta de la misma de acuerdo con lo prescrito sobre el particular 
por  el  vigente  Reglamento  General  de  Contratos  de  la  Administraciones  Públicas, 
empezando a contabilizar el plazo de garantía de 1 año.
Casares, septiembre de  2.009
El Alumno de ITOP,
 
Fdo.: Juan  Antonio Muñoz Ramírez.
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    0.000    0.316    0.314                                  
                                         0.000       7.926       4.108
     12.248    0.000    0.978    0.357       0.000       7.926       4.108
                                         0.000       1.833       0.611
     13.914    0.000    1.223    0.376       0.000       9.759       4.718
                                         0.000      10.564       2.517
     20.000    0.000    2.249    0.451       0.000      20.323       7.236
                                         0.000       2.419       0.473
     21.037    0.000    2.416    0.462       0.000      22.742       7.709
                                         0.000       7.955       1.424
     24.025    0.000    2.909    0.491       0.000      30.697       9.134
                                         0.000      38.923       5.154
     33.622    0.000    5.202    0.583       0.000      69.620      14.288
                                         0.000      24.616       2.621
     38.106    0.000    5.777    0.586       0.000      94.235      16.909
                                         0.000      11.139       1.122
     40.000    0.000    5.985    0.598       0.000     105.374      18.030
                                         0.000      15.111       1.513
     42.536    0.000    5.932    0.595       0.000     120.485      19.544
                                         0.000      14.555       1.437
     44.902    0.000    6.372    0.620       0.000     135.041      20.981
                                         0.000      47.330       4.634
     52.236    0.000    6.535    0.644       0.000     182.370      25.615
                                         0.000       3.661       0.360
     52.794    0.000    6.587    0.648       0.000     186.032      25.975
                                         0.000      34.481       3.360
     57.983    0.000    6.703    0.647       0.000     220.512      29.336
                                         0.000      13.158       1.287
     60.000    0.000    6.344    0.629       0.000     233.670      30.623
                                         0.000      58.715       6.767
     71.875    0.000    3.545    0.511       0.000     292.385      37.390
                                         0.000      23.883       3.512
     79.067    0.000    3.097    0.466       0.000     316.268      40.902
                                         0.000       2.711       0.405
     79.936    0.000    3.142    0.466       0.000     318.979      41.307
                                         0.000       0.201       0.030
     80.000    0.000    3.142    0.465       0.000     319.180      41.337
                                         0.000      15.269       2.210
     84.792    0.000    3.231    0.457       0.000     334.448      43.547
                                         0.000       7.171       1.027
     87.011    0.000    3.232    0.468       0.000     341.619      44.573
                                         0.000      13.967       2.242
     92.079    0.000    2.280    0.417       0.000     355.586      46.815
Listado de Cubicación
Volúmenes Eje 1
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
                                         0.000       4.246       0.818
     94.091    0.000    1.941    0.397       0.000     359.832      47.634
                                         0.000       8.446       2.214
    100.000    0.000    0.917    0.353       0.000     368.278      49.848
                                         0.000       1.900       0.879
    102.528    0.000    0.586    0.343       0.000     370.178      50.727
                                         0.000       0.604       0.400
    103.721    0.000    0.428    0.327       0.000     370.782      51.127
                                         6.597       1.991       3.463
    112.741    1.463    0.014    0.441       6.597     372.773      54.590
                                         0.801       0.009       0.233
    113.259    1.631    0.020    0.460       7.398     372.782      54.824
                                        24.741       0.137       4.263
    120.000    5.710    0.021    0.805      32.139     372.919      59.087
                                         8.782       0.025       1.169
    121.396    6.872    0.015    0.869      40.921     372.943      60.255
                                        46.667       0.075       4.807
    126.470   11.523    0.015    1.025      87.588     373.018      65.062
                                       102.251       0.136       8.794
    135.298   11.642    0.016    0.967     189.840     373.154      73.855
                                         6.852       0.010       0.573
    135.894   11.351    0.016    0.955     196.692     373.164      74.428
                                        39.988       0.060       3.516
    139.697    9.678    0.016    0.894     236.679     373.223      77.944
                                         2.904       0.005       0.270
    140.000    9.491    0.016    0.890     239.584     373.228      78.214
                                        14.649       0.028       1.445
    141.670    8.052    0.017    0.841     254.233     373.256      79.659
                                        21.495       0.051       2.405
    144.604    6.600    0.018    0.798     275.727     373.308      82.064
                                        33.527       0.115       4.615
    151.045    3.810    0.018    0.635     309.254     373.423      86.679
                                        20.045       0.128       4.041
    157.881    2.054    0.020    0.548     329.299     373.551      90.720
                                         3.814       0.045       1.120
    160.000    1.545    0.022    0.509     333.113     373.595      91.839
                                         2.966       0.045       1.045
    162.157    1.205    0.020    0.460     336.079     373.640      92.884
                                        11.845       0.186       4.693
    172.791    1.023    0.015    0.423     347.924     373.826      97.577
                                        10.804       0.111       3.292
    180.000    1.975    0.015    0.490     358.728     373.937     100.869
                                        12.480       0.076       2.610
Listado de Cubicación
Volúmenes Eje 1
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
    185.049    2.969    0.015    0.544     371.209     374.013     103.479
                                        22.125       0.133       4.575
    193.501    2.266    0.017    0.539     393.333     374.146     108.054
                                         3.943       0.037       1.084
    195.703    1.315    0.017    0.446     397.276     374.182     109.138
                                         4.262       0.073       1.853
    200.000    0.668    0.017    0.416     401.538     374.255     110.992
                                         1.240       0.042       1.019
    202.650    0.267    0.014    0.352     402.778     374.297     112.010
                                         0.159       0.009       0.209
    203.243    0.270    0.015    0.354     402.937     374.306     112.220
                                         0.433       0.021       0.465
    204.546    0.395    0.018    0.360     403.370     374.327     112.685
                                        36.697       0.262       8.198
    220.000    4.354    0.016    0.701     440.068     374.588     120.883
                                        10.990       0.038       1.689
    222.375    4.900    0.016    0.722     451.057     374.627     122.572
                                        70.439       0.220       9.854
    237.418    4.465    0.013    0.589     521.496     374.847     132.426
                                        10.617       0.034       1.480
    240.000    3.759    0.013    0.558     532.113     374.881     133.906
                                        11.176       0.048       1.922
    243.590    2.467    0.013    0.513     543.289     374.929     135.827
                                         0.137       0.001       0.029
    243.646    2.441    0.013    0.512     543.427     374.929     135.856
                                         6.586       0.789       2.312
    249.043    0.000    0.279    0.345     550.013     375.719     138.168
                                         0.000       0.204       0.189
    249.565    0.000    0.503    0.380     550.013     375.923     138.357
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 126.161 m2.	Terraplén: 92.342 m2.	Vegetal: 32.012 m2
VOLÚMENES
Desmonte: 550.013 m3.	Terraplén: 375.923 m3.	Vegetal: 138.357 m3




P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    0.000    0.234    0.237                                  
                                         0.377       0.467       0.931
      3.742    0.201    0.015    0.261     550.390     376.390     139.288
                                         0.792       0.402       1.892
     11.602    0.000    0.087    0.220     551.182     376.792     141.180
                                         0.000       0.083       0.176
     12.413    0.000    0.117    0.214     551.182     376.875     141.356
                                         0.000       0.412       0.533
     14.856    0.000    0.220    0.223     551.182     377.286     141.889
                                         0.000       0.856       0.828
     18.574    0.000    0.240    0.223     551.182     378.142     142.717
                                         0.000       0.374       0.310
     20.000    0.000    0.284    0.212     551.182     378.516     143.027
                                         0.000       0.069       0.051
     20.240    0.000    0.294    0.213     551.182     378.586     143.078
                                         0.000       0.952       0.582
     22.874    0.000    0.429    0.229     551.182     379.538     143.660
                                         0.000       2.329       1.109
     27.561    0.000    0.564    0.244     551.182     381.867     144.769
                                         0.000       0.297       0.130
     28.095    0.000    0.549    0.243     551.182     382.164     144.899
                                         0.000       0.869       0.431
     29.921    0.000    0.403    0.229     551.182     383.034     145.330
                                         0.000       0.181       0.109
     30.397    0.000    0.357    0.229     551.182     383.215     145.439
                                         0.747       1.274       1.685
     37.136    0.222    0.021    0.271     551.929     384.488     147.124
                                         0.521       0.051       0.748
     40.000    0.142    0.015    0.251     552.450     384.540     147.871
                                        12.540       0.226       4.836
     54.935    1.537    0.015    0.397     564.990     384.765     152.707
                                         7.715       0.048       1.466
     58.132    3.289    0.015    0.521     572.705     384.814     154.173
                                         7.275       0.028       1.037
     60.000    4.500    0.015    0.589     579.980     384.842     155.209
                                         3.368       0.011       0.426
     60.707    5.027    0.015    0.617     583.347     384.852     155.636
                                        29.062       0.063       2.954
     64.925    8.753    0.015    0.784     612.410     384.916     158.590
                                       201.442      80.210      20.557
     77.441   23.436   12.802    2.501     813.852     465.126     179.147
                                        11.200       5.365       1.167
     77.906   24.737   10.274    2.519     825.052     470.491     180.314
Listado de Cubicación
Volúmenes Eje 2
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
                                        45.957      15.855       4.340
     80.000   19.157    4.869    1.627     871.009     486.346     184.654
                                         3.198       0.881       0.275
     80.167   19.142    5.681    1.663     874.207     487.227     184.929
                                        13.738       4.345       1.205
     80.885   19.124    6.422    1.693     887.945     491.572     186.134
                                       164.360      28.317      12.305
     89.683   18.239    0.015    1.104    1052.305     519.889     198.439
                                        12.106       0.010       0.731
     90.344   18.389    0.015    1.107    1064.411     519.900     199.170
                                        84.135       0.067       4.921
     94.651   20.680    0.016    1.178    1148.546     519.966     204.091
                                       121.860       0.083       6.608
    100.000   24.884    0.016    1.293    1270.406     520.050     210.699
                                         1.096       0.001       0.057
    100.044   24.915    0.016    1.293    1271.502     520.051     210.756
                                       133.277       0.079       6.702
    105.107   27.732    0.015    1.354    1404.779     520.129     217.458
                                        64.081       0.036       3.126
    107.410   27.918    0.015    1.361    1468.860     520.165     220.583
                                        85.581       0.048       4.240
    110.567   26.299    0.015    1.325    1554.441     520.213     224.823
                                       200.550       0.137      11.169
    119.625   17.983    0.015    1.141    1754.991     520.350     235.992
                                         6.688       0.006       0.427
    120.000   17.688    0.015    1.136    1761.680     520.356     236.419
                                        52.932       0.048       3.585
    123.209   15.302    0.015    1.098    1814.612     520.404     240.004
                                         5.499       0.005       0.398
    123.572   14.995    0.014    1.094    1820.111     520.410     240.402
                                        76.202       0.094       5.964
    129.223   11.974    0.019    1.017    1896.313     520.503     246.366
                                        10.671       0.018       0.914
    130.127   11.635    0.020    1.006    1906.984     520.521     247.281
                                        78.871       0.164       7.518
    137.830    8.843    0.022    0.946    1985.855     520.685     254.798
                                        13.534       0.036       1.481
    139.454    7.825    0.022    0.878    1999.389     520.722     256.279
                                         4.222       0.012       0.472
    140.000    7.641    0.021    0.852    2003.611     520.734     256.751
                                         8.049       0.022       0.885
    141.083    7.224    0.020    0.782    2011.661     520.756     257.636
                                        35.091       0.109       3.890
Listado de Cubicación
Volúmenes Eje 2
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
    146.185    6.532    0.022    0.743    2046.752     520.865     261.527
                                        16.502       0.054       1.872
    148.666    6.771    0.021    0.766    2063.254     520.919     263.399
                                        29.668       0.089       3.260
    153.323    5.970    0.017    0.634    2092.922     521.008     266.659
                                        19.745       0.053       2.130
    156.832    5.284    0.013    0.581    2112.667     521.061     268.789
                                        15.659       0.041       1.788
    160.000    4.602    0.013    0.548    2128.325     521.102     270.578
                                        11.065       0.035       1.408
    162.718    3.541    0.013    0.488    2139.391     521.137     271.986
                                        15.326       0.073       2.505
    168.438    1.818    0.013    0.388    2154.717     521.210     274.491
                                         3.854       0.038       1.047
    171.404    0.781    0.013    0.318    2158.571     521.248     275.537
                                         1.547       0.428       1.034
    175.368    0.000    0.203    0.204    2160.118     521.675     276.571
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 474.732 m2.	Terraplén: 44.586 m2.	Vegetal: 41.045 m2
VOLÚMENES
Desmonte: 2160.118 m3.	Terraplén: 521.675 m3.	Vegetal: 276.571 m3




P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    6.150    0.013    0.628                                  
                                        47.298       0.086       4.456
      6.488    8.430    0.013    0.746    2207.416     521.761     281.027
                                        38.756       0.061       3.427
     11.013    8.699    0.014    0.769    2246.172     521.822     284.454
                                        36.301       0.055       3.199
     15.155    8.829    0.013    0.776    2282.473     521.878     287.654
                                        42.598       0.059       3.554
     19.688    9.965    0.013    0.793    2325.071     521.937     291.208
                                         3.120       0.004       0.247
     20.000   10.033    0.013    0.788    2328.191     521.941     291.455
                                        22.254       0.028       1.719
     22.180   10.383    0.013    0.788    2350.444     521.969     293.174
                                        41.053      18.107       6.300
     26.022   10.987    9.413    2.491    2391.497     540.077     299.473
                                        29.353      37.736       6.860
     29.593    5.453   11.721    1.351    2420.850     577.813     306.333
                                        16.289      86.307       6.738
     33.758    2.369   29.722    1.884    2437.139     664.119     313.070
                                         5.695      61.773       4.473
     37.913    0.372    0.012    0.269    2442.834     725.892     317.544
                                         0.402       0.167       0.528
     40.000    0.013    0.148    0.237    2443.235     726.059     318.072
                                         0.010       0.469       0.396
     41.571    0.000    0.449    0.267    2443.245     726.529     318.469
                                         0.000       2.918       2.133
     50.515    0.000    0.204    0.210    2443.245     729.446     320.602
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 81.683 m2.	Terraplén: 51.761 m2.	Vegetal: 11.997 m2
VOLÚMENES
Desmonte: 2443.245 m3.	Terraplén: 729.446 m3.	Vegetal: 320.602 m3




P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    1.443    0.016    0.398                                  
                                        10.993       0.215       4.484
     13.707    0.161    0.015    0.256    2454.238     729.661     325.086
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 1.604 m2.	Terraplén: 0.031 m2.	Vegetal: 0.654 m2
VOLÚMENES
Desmonte: 2454.238 m3.	Terraplén: 729.661 m3.	Vegetal: 325.086 m3




P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    0.000    3.782    0.655                                  
                                         0.000      34.424       4.268
      5.819    0.000    8.050    0.811    2454.238     764.085     329.354
                                         0.000      59.252       5.435
     11.396    0.000   13.199    1.138    2454.238     823.337     334.788
                                         0.000     107.836      10.102
     20.000    0.000   11.867    1.211    2454.238     931.173     344.890
                                         0.000     173.133      17.656
     36.396    0.000    9.252    0.943    2454.238    1104.306     362.546
                                         0.000      30.781       3.235
     40.000    0.000    7.830    0.852    2454.238    1135.087     365.781
                                         0.000      14.401       1.525
     41.804    0.000    8.136    0.838    2454.238    1149.489     367.306
                                         0.000      52.346       4.902
     47.653    0.000    9.763    0.838    2454.238    1201.835     372.208
                                         0.000     100.544       8.478
     58.087    0.000    9.509    0.787    2454.238    1302.379     380.686
                                         0.000       4.388       0.365
     58.546    0.000    9.609    0.801    2454.238    1306.766     381.050
                                         0.000      13.666       1.152
     60.000    0.000    9.189    0.783    2454.238    1320.432     382.202
                                         0.000      17.727       1.556
     62.057    0.000    8.047    0.729    2454.238    1338.160     383.758
                                         0.000      50.085       5.785
     72.213    0.000    1.816    0.410    2454.238    1388.245     389.544
                                         0.000       3.473       1.179
     75.291    0.000    0.441    0.356    2454.238    1391.718     390.722
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 0.000 m2.	Terraplén: 110.490 m2.	Vegetal: 11.152 m2
VOLÚMENES
Desmonte: 2454.238 m3.	Terraplén: 1391.718 m3.	Vegetal: 390.722 m3




P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    0.000    9.883    0.806                                  
                                         0.000      42.254       4.024
      5.530    0.000    5.399    0.650    2454.238    1433.972     394.746
                                         0.000      12.240       1.601
      8.116    0.000    4.067    0.588    2454.238    1446.211     396.347
                                         0.000       7.943       1.245
     10.368    0.000    2.988    0.518    2454.238    1454.155     397.593
                                         0.000      19.345       3.856
     18.594    0.000    1.716    0.420    2454.238    1473.500     401.448
                                         0.000       1.353       0.325
     19.361    0.000    1.812    0.427    2454.238    1474.853     401.773
                                         0.000       1.193       0.276
     20.000    0.000    1.921    0.438    2454.238    1476.045     402.049
                                         0.000       5.553       1.354
     23.286    0.000    1.458    0.386    2454.238    1481.598     403.403
                                         0.182       2.892       1.167
     26.338    0.119    0.437    0.379    2454.420    1484.490     404.570
TOTALES
SUPERFICIES
Desmonte: 0.119 m2.	Terraplén: 29.681 m2.	Vegetal: 4.612 m2
VOLÚMENES
Desmonte: 2454.420 m3.	Terraplén: 1484.490 m3.	Vegetal: 404.570 m3
Diferencia neta (Des - Ter): 969.930
Desbroce: 4045.699
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MEDICIONES
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA.                                          
1.1          m²  DESBROCE e=10 cm.                                               
Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-
cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Eje 1 1 32,01 32,01
Eje 2 1 41,05 41,05
Eje 3 1 12,00 12,00
Eje 4 1 0,65 0,65
Eje 5 1 11,15 11,15
Eje 6 1 4,61 4,61
101,47
1.2          m³  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10 km                       
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia.
2454,42 2.454,42
2.454,42
1.3          m³  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  compactación, incluso




1.4          m²  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   
Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y  terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lugar de
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CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN.                                          
2.1          m2  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                
Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la ex-
planación de caminos
.
Eje 1 1 249,04 3,00 747,12
Eje 2 1 175,37 2,00 350,74
Eje 3 1 50,52 2,00 101,04
Eje 4 1 13,71 2,00 27,42
Eje 5 1 75,16 3,00 225,48
Eje 6 1 26,34 3,00 79,02
Plazas 1 783,03 1,00 783,03
2.313,85
2.2          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE MACHAQUEO                               
Zahorra artificial, huso ZA(40) en capas de base, extendida y  compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ánge-
les de los áridos < 30.
Eje 1 1 249,04 3,00 0,30 224,14
Eje 2 1 175,37 2,00 0,30 105,22
Eje 3 1 50,52 2,00 0,30 30,31
Eje 4 1 13,71 2,00 0,30 8,23
Eje 5 1 75,16 3,00 0,30 67,64
Eje 6 1 26,34 3,00 0,30 23,71
Plazas 1 783,03 1,00 0,30 234,91
694,16
2.3          m²  CAMINO ARIPAQ PARA COCHES.                                      
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5,
impermeabilizado y  estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos,
de 12 cm. de espesor, extendido, nivelado y compactado al 95%  del ensayo Proctor Modificad, en-
sayado por organismo oficial competente.
Eje 5 1 75,16 2,40 180,38
Eje 6 1 26,34 2,40 63,22
243,60
2.4          m²  CAMINO ARIPAQ PEATONES.                                         
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5,
impermeabilizado y  estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos,
de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor Modificad, en-
sayado por organismo oficial competente.
Eje 1 1 249,04 2,40 597,70
Eje 2 1 175,37 1,40 245,52
Eje 3 1 50,52 1,40 70,73
Eje 4 1 13,71 1,40 19,19
933,14
2.5          m²  ZONAS DE ESTAR PEATONES.                                        
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5,
impermeabilizado y  estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos,
de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor Modificad, en-
sayado por organismo oficial competente.
Plazas 1 783,03 1,00 783,03
783,03
2.6          ud  ALCORQUES DE 0.80 x 0.80 EN ZONAS PAVIMENTADAS.                 
Ejecución de alcorques con ARIPAQ hasta cuello del árbol para posterior corte del mismo y relleno
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2.7          m²  CUNETA PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                        
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido
en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.
Eje 1 2 249,04 0,30 149,42
Eje 2 2 175,37 0,30 105,22
Eje 3 2 50,52 0,30 30,31
Eje 4 2 13,71 0,30 8,23
Eje 5 2 75,16 0,30 45,10
Eje 6 2 26,34 0,30 15,80
354,08
2.8          m²  TARIMA Y PASARELA DE MADERA.                                    
Suministro e instalación de tarima realizada con madera de pino flandes tratado en autoclave a base
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CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL.                                                     
3.1          m³  MURO MAMPOSTERÍA CAREADA e=0,5 m.                               
Muro de mampostería careada de espesor 0,50 m, de altura variable, máximo 2 m, incluyendo
mampuestos, zuncho perimetral, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado,
aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.
Plaza Templete 1 49,00 0,50 1,00 24,50
Plaza Ajardinada 1 30,50 0,50 1,00 15,25
Plaza Rehabilitación 1 71,00 0,50 1,00 35,50
75,25
3.2          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 150 cm.                               
Cuneta triangular tipo V1 de con taludes 2/1, anchura total 150 cm, revestida de hormigón HA-20 de
espesor 10 cm y mallazo 15x15 redondo 6 mm, incluso compactación y  preparación de la superficie
de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
1 200,00 200,00
200,00
3.3          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 80 cm.                                
Cuneta triangular tipo V de 80 cm, con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 y mallazo 15x15
y redondo 6 mm, de espesor 10 cm, incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento,
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.                                
4.1          m³  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.
Pluv iales 1135,42 1.135,42
Fecales 60 60,00
1.195,42
4.2          ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.                           
Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2 m de profundidad media, construido con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa
de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
Pluv iales 26 26,00
Fecales 2 2,00
28,00
4.3          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Pluv iales 1 40,00 40,00
40,00
4.4          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Pluv iales 1 230,00 230,00
Fecales 1 40,00 40,00
270,00
4.5          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Pluv iales 1 195,00 195,00
195,00
4.6          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 160 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
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4.7          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 100 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava.
1 140,00 140,00
140,00
4.8          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm                                
Sumidero para recogida de pluv iales en calzada y conectado a pozo con PVC de 200 mm de diá-
metro, longitud media 6 m. Dimensiones interiores sumidero 50x20 cm y 50 cm de profundidad, reali-
zado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes
de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco de fundición, enra-
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.                                       
5.1          m³  EXC.ZANJA ELECT. T.FLOJO MEC.                                   
Excavación en zanjas de canalización eléctrica, en terrenos de consistencia floja, por medios mecá-
nicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras pro-
cedentes de la excavación o refuerzo de hormigón y con p.p. de medios aux iliares.
DN 160 mm 1 20,00 0,60 0,80 9,60
DN 90 mm 1 10,00 0,60 0,80 4,80
DN 50 mm 1 681,00 0,60 0,80 326,88
DN 63 mm 1 668,00 0,60 0,80 320,64
661,92
5.2          m   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.                                    
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada
por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación
subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con me-
dios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y  conexionado.
1 40,00 40,00
40,00
5.3          m   LÍNEA P.3(1x50)+25 RV-0,6/1kV Cu.                               
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm. en montaje enterrado, con elementos de
conexión, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
1 10,00 10,00
10,00
5.4          m   LÍNEA P.4(1x25)+T.16 Cu. RZ1-06/1Kv                             
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RZ1 0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por
0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de ace-
ra o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instala-
da, transporte, montaje y  conexionado.
1 40,00 40,00
40,00
5.5          m   LÍNEA P.4(1x16)+T.16 Cu.                                        
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60
cm m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera
o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Anfiteatro 1 118,00 118,00
118,00
5.6          m   LÍNEA P.4(1x10)+T.16 Cu.                                        
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60
cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o
calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Circuito C2 1 250,00 250,00
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5.7          m   LÍNEA P.4(1x6)+T.16Cu.                                          
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60
cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o
calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Circuito C1.1 1 126,00 126,00
Circuito C1.2 1 171,00 171,00
Cicuito C1.4 1 156,00 156,00
Cicuito C4 1 160,00 160,00
Chiringuito 1 50,00 50,00
Bomba 1 18,00 18,00
681,00
5.8          ud  TOMA DE TIERRA CON PICA                                         
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud unida a línea de tierra,
cable de cobre de 35 mm2, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.
32,00
5.9          ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                             
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank, de medidas
interiores 35x35x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de




5.10         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 70 w                                       
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 70 w más cuerpo de empotramien-
to modelo LIGHT UP o similar, incluso p/p de medios aux iliares.
29 29,00
29,00
5.11         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 150 w                                      
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 150 w más cuerpo de empotra-
miento modelo LIGHT UP WALK incluso p/p de medios aux iliares.
30 30,00
30,00
5.12         ud  LUMINARIA ARGO OPTICA VIARIA 100 w                              
Suministro y  colocación según REBT de luminaria argo de 100 w con poste cilindrico L5000  modelo
CUT OFF incluso p/p de medios aux iliares.
14 14,00
14,00
5.13         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 50 w                                       
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 50 w más cuerpo de empotramien-
to modelo BALISAGE incluso p/p de medios aux iliares.
8 8,00
8,00
5.14         ud  BALIZA 70 w                                                     
Suministro y  colocación según REBT de luminaria tipo baliza de 70 w más placa de anclaje modelo





Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
5.15         ud  CUADRO ACOMETIDA Y MANDO 10 SALIDAS                             
Cuadro de medida y  mando para alumbrado público y  circuitos alimentación, para  10 salidas, mon-
tado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm,
con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 con-
tactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por
cada circuito de salida, limitador sobretensiones y  1 interruptor diferencial para protección del circuito
de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.
1 1,00
1,00
5.16         ud  CUADRO TOMAS CORRIENTE ESTANCO (1 III+1 II)                     
De cuadro estanco para tomas de corriente, compuesto por: armario estanco con tapa, juntas de neo-
preno tipo superficie, con una toma monofásica tipo schutko con tapa de 16 A. Con toma de tierra y
dos toma de tipo cetac trifásica de 32 A., protección diferencial y  magnetotérmica, cableado y cone-
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CAPÍTULO 6 AGUA POTABLE Y RIEGO.                                           
6.1          ud  CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA              
Conexión a red municipal de abastecimiento de agua incluyendo obras de apertura para toma, tendi-
do de ramal de 63 mm bajo acerado, reposición de acerado, construcción de hornacina de obrapara
módulo de contadores según normas de la compañía de aguas, colocación de contador de 63 mm.
2 2,00
2,00
6.2          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
2 2,00
2,00
6.3          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
2 2,00
2,00
6.4          ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 2"                                   
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=2",
i/piezas y  accesorios, instalado.
2 2,00
2,00
6.5          m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO.                                  
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo. Incluido posterior relleno.
1 1.706,00 0,40 0,40 272,96
272,96
6.6          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=25mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 25 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
1 342,00 342,00
342,00
6.7          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=32mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
1 672,00 672,00
672,00
6.8          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=40mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 40 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
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6.9          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=50mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 50 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y




6.10         m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=63mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 63 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
1 480,00 480,00
480,00
6.11         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=25 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de red de aspersores, para una pre-
sión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.
1 111,00 111,00
111,00
6.12         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=32 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de raspersores, para una presión de
trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el




6.13         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=50 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de aspersoreso, para una presión de
trabajo de 6 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el




6.14         ud  VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=1"                                  




6.15         ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES                             
Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego
por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmor-
tal, 3 programas de riego y  3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje,
transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, ar-
mario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
2 2,00
2,00
6.16         m   LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                          
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins-
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6.17         m   RAMAL PORTAGORETO DE POLIETILENO DE 16 MM DE DIÁMETRO           
Ramal portagotero de polietileno de 16 mm de diámetro, incluso pp de conexiones a red principal en-
terrada, tes tapones empalmes y otro pequeño material, tendido y  colocación.
1 4.000,00 4.000,00
4.000,00
6.18         ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2,3 l/h                          
Gotero para pinchar autocompensante de 2,3 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual
de la línea para su instalación.
3000 3.000,00
3.000,00
6.19         ud  BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4"                                 
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro,
montada sobre bobina metálica, i/conexión y  hormigonado, instalada.
10 10,00
10,00
6.20         m   MANG.POLIPROP. P/BAYONETA D=20mm.                               
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro capas y  reforzada con
poliéster de 20 mm. de diámetro, montada para su utilización en boca de riego tipo bayoneta de bron-
ce de 3/4,,, i/p.p. de llave de apertura y  codo giratorio. Para rollos de 25 m.
10 6,00 60,00
60,00
6.21         ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de multiples trayectorias con sector
y  alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m y máximo de 10 m, , i/conexión a 1/2" de diá-




6.22         ud  BOMBA.CENTR.MULT.VER.5 CV-1,5"                                  
Electrobomba centrífuga monobloc de eje horizontal con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de
acero inox idable, de 5 CV de potencia, salida a 1 1/2", i/válvula de retención y  p.p. de tuberías de
conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, di-




6.23         ud  FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=3"                                
Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de trabajo inclinada con
purga, i/elementos de fijación, instalado.
1 1,00
1,00
6.24         ud  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO                                  
Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta
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CAPÍTULO 7 JARDINERÍA.                                                     
SUBCAPÍTULO 7.1 APORTES DE TIERRAS, ABONOS Y ÁRIDOS.                            
7.1.1        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYO DE ARBOLES DE GRAN PORTE.           
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y dúmper, en hoyos de planta-
ción de arboles de gran porte (albitzia, ceratonia, cercis y  melia) de 1x1x1 m considerando que 1/2
del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Iincluidos rasanteos y  remates por medios
manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composición: 55%  tierra vegetal
cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Incluso 30%  esponjamiento.
Albitzia 1 14,00 14,00
Ceratonia 1 24,00 24,00
Cercis 1 12,00 12,00
Melia 1 10,00 10,00
60,00
7.1.2        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE MEDIANO.       
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y dúmper, en hoyos de planta-
ción de árboles de porte mediano (cupressus, eucaliptus y  grev illea) de 0.7x0.7x0.7 m considerando
que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Incluidos rasanteos y  remates por
medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composición: 55%  tierra
vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Incluso 30%  esponjamiento.
Cupressus 1 99,00 99,00
Grev illea 1 16,00 16,00
115,00
7.1.3        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE PEQUEÑO.       
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y dúmper, en hoyos de planta-
ción de árboles de porte pequeño (ligustrum, olea, prunus, acacia)  de 0.5x0.5x0.5 m considerando
que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Incluidos rasanteos y  remates por
medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composición: 45%  tierra
original del jardin, 20%  de turba, 20%  de mantillo y 25%  de arena. Incluso 30%  esponjamiento.
Ligustrum 1 51,00 51,00
Olea 1 49,00 49,00
Prunus 1 21,00 21,00
Acacia 1 30,00 30,00
151,00
7.1.4        m²  TIERRA PARA ZONA DE PRADERA.                                    
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y dúmper, en zona de césped.
Iincluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la
siguiente composición: 20%  de mantillo, 60%  tierra vegetal cribada y 20%  de arena en capa de 10
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SUBCAPÍTULO 7.2 PLANTACIONES (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA).                       
APARTADO 7.2.1 ARBOLES.                                                        
7.2.1.1      ud  Acacia retinoides, 8-10 circ, ct.                               
Suministro, plantación y  primer riego de ACACIA DEALBATA (mimosa), 8-10 circ., en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 50x50x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 45%  tierra




7.2.1.2      ud  Albizia julibrissin,20-25, ct.                                  
Suministro, plantación y  primer riego de ALBITZIA JULIBRISSIN (albitzia), 20-25 en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluído replan-
teo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según ca-
lidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de
la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra vegetal criba-
da, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
14 14,00
14,00
7.2.1.3      ud  Ceratonia siliqua, 20-25, ct.                                   
Suministro, plantación y  primer riego de CERATONIA SILIQUA (algarrobo), 20-25 en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra




7.2.1.4      ud  Cercis siliquastrum, 16-18 cep.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de CERCIS SILIQUASTRUM (árbol del amor), 16-18 en ce-
pellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluí-
do replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra




7.2.1.5      ud  Cupressus sempervirens 'Totem', 175-200.                        
Suministro, plantación y  primer riego de CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' (ciprés),
175-200 cm en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cube-
ta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.7x0.7x0.7 m, abierto por
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o exten-
dido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y pri-
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99,00
7.2.1.6      ud  Ligustrum japonicum, 12/14 cep.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de LIGUSTRUM JAPONICUM (aligustre), 12-14 en cepellón,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluí-
do replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 45%  tierra




7.2.1.7      ud  Melia azedarach, 12-14, ct.                                     
Suministro, plantación y  primer riego de MELIA AZEDARACH (melia), 12-14 en contenedor, en ho-
yo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la
planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra vegetal cribada,
20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
10 10,00
10,00
7.2.1.8      ud  Olea silvestris 20-25 cir. ct.                                  
Suministro, plantación y  primer riego de OLEA SILVESTRIS (acebuche), 20-25 cir. en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluí-
do replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 45%  tierra




7.2.1.9      ud  Prunus dulcis 8-10,ct.                                          
Suministro, plantación y  primer riego de PRUNUS DULCIS (almendro), 8-10 en contenedor, en ho-
yo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 45%  tierra




7.2.1.10     ud  Grevillea robusta, 12-14, ct.                                   
Suministro, plantación y  primer riego de GREVILLEA ROBUSTA (grev illea), 12-14 en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 0.7x0.7x0.7 m, abierto por medios mecánicos, incluí-
do replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra
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16,00
APARTADO 7.2.2 ARBUSTOS Y OTROS.                                               
7.2.2.1      ud  Buddleja davidii 'Black Night'.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de BUDDLEIA DAVIDII 'BLACK NIGHT' (buddleja) 40/60 cm
en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-có-
nica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tie-
rra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-
nada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del
25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
71 71,00
71,00
7.2.2.2      ud  Buddleja globosa.                                               
Suministro, plantación y  primer riego de Buddleia globosa (budlleia)) 40/60 cm, en contenedor, en ho-
yo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replan-
teo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según ca-
lidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de
la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% , formación de alcor-
que y  primer riego, completamente ejecutado.
34 34,00
34,00
7.2.2.3      ud  Cotoneaster dammeri 'Skogholm'.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLM' (cotoneaster)
40/60 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por me-
dios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción
del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
950 950,00
950,00
7.2.2.4      ud  Eleagnus x ebbingei.                                            
Suministro, plantación y  primer riego de ELEAGNUS X EBBINGEI (eleagno) 40/60 cm en conte-
nedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% ,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
48 48,00
48,00
7.2.2.5      ud  Escallonia eviyii.                                              
Suministro, plantación y  primer riego de ESCALLONIA EVIYII (escallonia) 30/40 cm, en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% ,
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7.2.2.6      ud  Pistacea lentisca, 40/60 ct.                                    
Suministro, plantación y  primer riego de PISTACEA LENTISCO (lentisco) 40/60 cm, en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% ,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
192 192,00
192,00
7.2.2.7      ud  Rosa mutabilis, 30/40 ct, 1ª cat.                               
Suminsitro, plantación y  primer riego de ROSA MUTABILIS, suministradas en contenedor, en hoyo
de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la
planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% , formación de alcorque
y primer riego, completamente ejecutado.
143 143,00
143,00
7.2.2.8      ud  Salvia grahamii.                                                
Suministro, plantación y  primer riego de SALVIA GRAHAMII (salv ia) 40/60 cm, en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% , forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
165 165,00
165,00
7.2.2.9      ud  Rahmnus alaternus.                                              
Suministro, plantación y  primer riego de RAHMNUS ALATERNUS (aladierno) 40/60 cm, en conte-
nedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% ,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
211 211,00
211,00
7.2.2.10     ud  Rosa rugosa alba                                                
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ALBA de 40/60 cm, en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% , forma-
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7.2.2.11     ud  Rosa rugosa rosa                                                
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ROSA de 40/60 cm, en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% , forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
41 41,00
41,00
7.2.2.12     ud  Acuáticas, juncus y elodea.                                     
Plantas acuáticas para los pantanos, consitente en 41 JUNCUS INFLEXUS, suministrada en con-
tenedor de 0,3 l y  119 ELODEA CANADIENSIS sin contenedor.
1 1,00
1,00
7.2.2.13     m²  Césped sequía <1000m2                                           
Formación de césped fino de gramíneas, para uso en zonas de sequía, mediante siembra de una
mezcla del tipo Sahara o equivalente, formada por 70%  de Festuca arundinacea Kilimanjaro, 15%
de Cynodon dacty lon Numex Sahara y  15%  Ray grass inglés Taya, en superficies  <1000 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de ro-
dillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer rie-
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CAPÍTULO 8 VERTEDERO BROZA.                                                
8.1          m³  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  
Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
1 10,00 6,00 0,40 24,00
24,00
8.2          m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación.
2 10,00 6,00 0,10 12,00
12,00
8.3          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3) y  enco-
frado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
Zapata 1 26,00 0,40 0,40 4,16
4,16
8.4          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3), vertido por medios
manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
1 10,00 6,00 0,20 12,00
12,00
8.5          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,20 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desenco-
frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según
normas NTE-CCM, EME y EHE
2 10,00 0,20 1,20 4,80
1 6,00 0,20 1,20 1,44
6,24
8.6          m   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/re-
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CAPÍTULO 9 ESTANQUES DE AGUA.                                              
9.1          m³  EXCAVACIÓN ESTANQUE.                                            
Excavación de tierra en caja para estanque, con profundidad >0,50 m., incluso carga y  transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
2 96,00 1,00 192,00
192,00
9.2          m²  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2.                                      




9.3          m²  LÁMINA DE POLIETILENO DE BD DE 1,5 MM  DE ESPESOR               
M2 de impermeabilización con lámina de polietileno de BD de 1,5 mm  de espesor, incluso apertura
de zanja perimetral para su anclaje.
Estanque 2,1 96,00 201,60
Curso agua 1 6,00 1,00 6,00
207,60
9.4          m   BIORROLLO DE FIBRA DE COCO 50 CM                                
Biorrollo de fibra de coco de 50 cm de diámetro para contención del talud de los estanques.
2 35,00 70,00
70,00
9.5          ud  OTROS DETALLES.                                                 
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CAPÍTULO 10 ANFITEATRO.                                                     
10.1         m³  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
M3 de excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.
Plataforma 1 283,39 0,35 99,19
Niv elación 1 59,66 4,35 259,52
358,71
10.2         m³  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
M3 de excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
1 26,78 0,70 1,15 21,56
21,56
10.3         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
M3 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
1 283,39 0,10 28,34
1 26,78 0,70 0,10 1,87
30,21
10.4         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
M3 de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
1 26,78 0,70 1,15 21,56
21,56
10.5         m²  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20 cm.                            
M2 de pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con doble ma-
llazo de acero 20x20x10, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de
cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina y  color a elegir, sobre firme no incluido en el
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10.6         m   GRADA HGÓN. PREFABRICADO EN FORMA DE L.                         
ML de grada prefabricada autoresistente de hormigón armado en forma de L para la formación de gra-
das, apto para resistir las solicitudes de cálculo y los esfuerzos de montaje según EHE.
1. CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza resistirá, sin necesidad de apuntalamiento, los esfuerzos originados en su colocación y
puesta en obra.
Comprobado el aspecto superficial del elemento, éste presentará unas características uniformes no
siendo admisible la presencia de rebabas, coqueras, discontinuidades en el hormigonado, superficies
deterioradas, armaduras v isibles ni otros defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra ni
su aspecto exterior.
La forma y dimensiones de la sección de la pieza, así como la resistencia del hormigón y de las ar-
maduras y  su disposición dentro de la pieza, serán las especificadas en la DT.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las condiciones fijadas
en la instrucción EHE.
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma EHE, en
especial las referentes a su durabilidad (art.8.2 y  37 de la EHE) en función de las clases de exposi-
ción.
Espesor: >= 8 cm
Fisuración: Sin fisuraciones v isibles
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días: >= 30 N/mm2
Tolerancias:
- Dimensiones nominales de la sección: + 5% , - 2%
- Longitud: ± 20 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Durante el transporte, carga, descarga y  colocación, los puntos de sustentación y  apoyo
serán los indicados en la DT
Almacenamiento: Se apoyarán en los puntos indicados en la DT No recibirán golpes ni estarán so-
metidas a cargas imprev istas.
Gradas de 3 m. 36 3,00 108,00
Gradas de 4 m. 27 4,00 108,00
216,00
10.7         m³  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                
M3 de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para uniones de gradas, sellado superior y  late-
rales, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL y EHE.
Uniones 56 1,00 0,20 11,20
Sellado superior. 1 43,30 0,40 1,25 21,65
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CAPÍTULO 11 TEMPLETE.                                                       
11.1         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación.
1 50,27 0,10 5,03
5,03
11.2         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de losa de cimentación para base temblete, incluso armadura (50
kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y
EHE.
1 50,27 0,40 20,11
20,11
11.3         ud  TEMPLETE.                                                       
Suministro y  colocación de templete de 7,3 m de diámetro, de fundición y  características igual o simi-
lares a las indicadas en planos.
1 1,00
1,00
11.4         ud  AYUDA AUXILIAR PREPARACIÓN TEMPLETE.                            
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO.                                              
SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO.                                              
12.1.1       ud  PAPELERA METÁLICA TIPO VOLQUETE.                                
Suministro y  colocación de papelera metálica tipo basculante.
15 15,00
15,00
12.1.2       ud  BANCO PARA JARDINES MODELO NEOBARCINO.                          




12.1.3       ud  BANCO CON PEDALES.                                              
Banco con 2 pedales para el ejercicio y  rehabilitación de tobillos, rodilla y  cadera. Banco NeoBarci-
no realizado con 2 bancadas de fundición dúctil con terminación Ferrus® para ev itar la oxidación y  6
tablones de madera tropical con terminación Lignus® para una mayor protección de la madera. 2 pe-
dales de goma con caja y rodamientos de acero inox idable.
4 4,00
4,00
12.1.4       ud  ESCALERILLA DE DEDOS.                                           
Elemento con 2 pequeñas escaleras para el ejercicio y  rehabilitación de la coordinación digital. Es-
tructura realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave clase
IV. Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. 2 escaleras de dedos
rectangulares realizada con tablero contrachapado de abedul de 22mm más 6 capas de laca acrílica
sin color. Incluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
2 2,00
2,00
12.1.5       ud  ESPALDERA ESTIRAMIENTO.                                         
Elemento de espaldera para el ejercicio de estiramientos indicado para realizar antes o después. Es-
tructura realizada con 2 postes y  barrotes de madera de pino escandinavo tratado en autoclave. Ta-




12.1.6       ud  FLEXO TENSOR.                                                   
Elemento de manivela para el ejercicio y rehabilitación de hombros, codos y  espalda. Estructura rea-
lizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave clase IV. Tapas
anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Manivela circular realizada con
tablero contrachapado de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica sin color. Incluye cartel gra-
vado con recomendaciones de uso.
1 1,00
1,00
12.1.7       ud  ZIG ZAG.                                                        
Elemento de recorrido en zig zag para el ejercicio y  rehabilitación de las extremidades superiores.
Estructura realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave. Ta-
pas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Panel con recorrido zigzag
realizado con tablero contrachapado de abedul de 22mm más 6 capas de laca acrílica sin color. In-
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12.1.8       ud  MESA DE AJEDREZ                                                 
Suministro de mesa AJEDREZ antivandálica de la marca Kitres o equivalente, con 2 asientos, su-
perficie fabricada en gel-coat, poliéster reforzado con fibra de v idrio y  acolmenado de coremat.Plásti-
co termoestable. Madera de árbol que contiene fibras vegetales. Get-coat: compuesto de resinas y
pigmentos colorantes estabilizados para la intemperie. La ventaja de esta capa superficial es que su
unión con el laminado es permanente. Acolmenado de caremat: su función es hacer mas rigida la su-
perficie del tablero para que mantenga la planitud más tiempo. Serigrafía modular en los dibujos espe-
cíficos de AJEDREZ. Base constituida por estructura en metal galvanizado anticorrosivo por procedi-
miento de mentalización y aplicación de pintura poliéster en polvo con secado al horno en plata 9006.
2 Asientos en madera de elondo, tratada al vacsol en autoclave.
4 4,00
4,00
12.1.9       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              
Ud de cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
1,00
SUBCAPÍTULO 12.2 JUEGOS INFANTILES                                               
12.2.1       ud  LA BALLENITA.                                                   
Ud de juego La Ballenita, de muelle indiv idual con forma de ballena. Con certificación TÜV según
norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 tableros contra cha-
pados de abedul de 22 mm mas 6 capas de laca acrílica azul. El asiento, de tablero con terminación
fenólica antideslizante color marrón, esta situado en el interior imposibilitando la caída lateral del niño.
Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido Ø25 mm y accesorios super-
puestos en forma de ojos y  boca. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm
plastificado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a ca-
da extremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
1,00
12.2.2       ud  LA MOTO DE CARRERAS.                                            
Ud de juego La Moto de Carreras, de muelle indiv idual con forma de moto. Con certificación TÜV
según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 tableros con-
trachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica roja. El asiento es de tablero con ter-
minación fenólica antideslizante color marrón. Este cuerpo se refuerza con 2 asas de polipropileno, 2
apoya pies de inoxidable pulido Ø2 mm y accesorios superpuestos en forma de tubo de escape y
carenado. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm plastificado en caliente co-
lor verde, incluye sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a cada extremo contra unas ba-
ses de acero inox idable de 4 mm.
1,00
12.2.3       ud  LAS NUBES.                                                      
Ud de juego Las Nubes, balancín colectivo. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176.
Estructura construida por 2 largueros de pino escandinavo tratado en autoclave clase IV más 2
asientos de tablero contrachapado con terminación fenólica antideslizante en los extremos. Cuerpo
central realizado con 3 tableros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica.
Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido Ø25 mm y accesorios super-
puestos en forma de círculo. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm plastifi-
cado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a cada ex-
tremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
1,00
12.2.4       ud  ARENERO Y EXCAVADORA.                                           
Ud Arenero. Unidad juego para creación de areneros de dimensiones 3 x  3 m. Con certificación
TÜV según norma europea EN 1176. Fabricado en madera de pino escandinavo tratado en autocla-
ve clase IV. Los asientos, de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón, están si-
tuados en los cuatro extremos del arenero. La excavadora de acero de dimensiones 820 mm x 300
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12.2.5       ud  LA CASITA DE LOS GNOMOS.                                        
Ud de La Casita de los Gnomos. Unidad juego con forma de casa con tejado a 2 aguas, escalera y
rampa tobogán. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 y americana ASTM F
1487-01. Estructura realizada en madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave clase
IV. Suelo de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón. Cuerpo construido con ta-
bleros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de lacas acrílicas de colores. Tobogán con
rampa de acero inox idable de 2 mm sujeta a 2 laterales de tablero contrachapado de 22 mm con 6
capas de laca acrílica amarilla. Dispone de un acceso a plataforma mediante escalera de madera.
1,00
12.2.6       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              
Ud de cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
1,00
SUBCAPÍTULO 12.3 INSTALACIONES PREF. MADERA.                                     
12.3.1       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,70x4,70 m.                                 
Suministro y  colocación de caseta de madera, para quiosco aseos y  almacén, modelo Victoria de
Polanco o similar. Mobiliario, sanitarios, fontanería y  saneamiento, mostrador, instalación eléctrica de
acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado y bases de enchufe según Reglamento de Ba-
ja Tensión. Incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
1 1,00
1,00
12.3.2       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,85x3,60 m.                                 
Suministro y  colocación de caseta madera de 4,85 x  3,60 m, para almacen u otros usos, modelo
Polanco o similar. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado y
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CAPÍTULO 13 VALLADO PERIMETRAL.                                             
13.1         m   CERRAMIENTO PERIMETRAL.                                         
Valla empalizada de postes de acero galvanizado e= 3mm, circular de 80 mm de diámetro y  altura
total de 3 de metros (con un empotramiento de 50 cm), color verde olivo, estabilizado, pote cerrada
en su parte superior con tapón.
1 425,00 425,00
425,00
13.2         m   PUERTA EXTERIORES.                                              
Puerta exteriores del parque, formada por los mismos postes, de 2 m de altura y  dos travesaños del
mimo material horizontales, en dos hojas. Incluido v isagras, cerraduras, soldadura, totalmente termi-
nada y colocada.
Principal 1 6,00 6,00
A quiosco 1 2,00 2,00
A v ertedero 1 3,00 3,00
11,00
13.3         m.  VALLA POSTES VERT.MADERA TRA.h=1                                
Valla de módulos prefabricados de madera tratada en autoclave de 1,5 m de altura, empotrado 0,50
m, formada por dos postes verticales de 12 cm de diámetro y  1,50 m de longitud para su hinca en
tierra y  relleno de hormigón, dos rollizos horizontales de 2 m y 8 cm de diámetro una distancia máxi-
ma de 36 cm, i/apertura de pozos y  retacado de postes y  hormigón HA-25, terminado.
Farallón 1 128,00 128,00
Parque infantil 1 134,00 134,00




Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.                                      
SUBCAPÍTULO 14.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.                                      
14.1.1       ud  MONO O BUZO DE TRABAJO.                                         
Ud. de mono o buzo de trabajo.
10,00
14.1.2       ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            
Ud. de chaleco reflectante, para seguridad v ial personal.
10,00
14.1.3       ud  GUANTES DE CUERO.                                               
Ud. de par de guantes de cuero, normales para trabajo.
20,00
14.1.4       ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD.                                         
Ud. de par de botas de seguridad de lona.
10,00
14.1.5       ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES.                                      
Ud. Par de botas impermeables.
10,00
14.1.6       ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.                                     
Ud. de casco de seguridad homologado.
10,00
14.1.7       ud  MASCARILLA PROTECCIÓN ANTIPOLVO.                                
Ud. Mascarilla de respiración antipolvo, incluso filtro.
20,00
14.1.8       ud  PROTECTOR AUDITIVO.                                             
Ud. Protector auditivo.
20,00





Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        
14.2.1       ud  CARTEL INDICADO DE SEGURIDAD.                                   
Ud. cartel indicador de seguridad, de plástico, colocado.
8,00
14.2.2       ud  ROLLO CINTA BALIZAMIENTO, 259 m.                                
Ud. rollo de cinta de balizamiento de 250 m.
5,00
14.2.3       ud  VALLA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONES.                             
Ud. valla metálica de contención de peatones, colocada.
30,00
14.2.4       ud  CONO PLÁSTICO REFLECTANTE H=500 mm.                             
Ud. de cono de pl stico con banda reflectante, para señalización de obras o peligro, de altura 500
mm.
15,00
14.2.5       ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC 9 kg.                         
Ud. de extintor de polvo polivalente tipo ABC de 9 Kg, incluso, montaje de soporte para el extintor,
colocado.
1,00
SUBCAPÍTULO 14.3 PROTECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.                              
14.3.1       mesALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINAS-ASEO.                     
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas en obra de 15 m2 con elementos e instalaciones
interiores según Norma, instalada.
6,00
14.3.2       mesALQUILER BARRACÓN VESTUARIOS 12 m2.                             
Mes de alquiler de barracón para vestuarios, prefabricado, de 12 m2.
6,00
14.3.3       ud  ACOMETIDA AGUA, SANEAMIENTO Y ELEC. ASEO.                       
Ud. de acometida de agua, saneamiento y  electricidad para aseos.
1,00
14.3.4       h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               
Hora de equipo de limpieza y  conservación de las instalaciones de obra
24,00
14.3.5       ud  BOTIQUÍN DE OBRA.                                               
Ud. de botiquin completo de obra.
1,00
14.3.6       h   EQUIPO DE SEGURIDAD.                                            
H. de equipo de seguridad, en mantenimiento de medidas de seguridad.
24,00
14.3.7       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO.                               
Ud. de reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
10,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA.                                          
1.1          m²  DESBROCE e=10 cm.                                               18,48
Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.2          m³  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10 km                       9,35
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia.
NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.3          m³  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          8,45
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  compactación, in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie
de asiento, terminado.
OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.4          m²  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   1,40
Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y  terraplén, en terre-
no sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lu-
gar de empleo, extendido, humectación y  compactación.
UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN.                                          
2.1          m2  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                3,55
Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la
explanación de caminos
.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.2          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE MACHAQUEO                               25,33
Zahorra artificial, huso ZA(40) en capas de base, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los ángeles de los áridos < 30.
VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
2.3          m²  CAMINO ARIPAQ PARA COCHES.                                      27,38
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría
0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos
básicos, de 12 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor
Modificad, ensayado por organismo oficial competente.
VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.4          m²  CAMINO ARIPAQ PEATONES.                                         15,08
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría
0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos
básicos, de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor
Modificad, ensayado por organismo oficial competente.
QUINCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2.5          m²  ZONAS DE ESTAR PEATONES.                                        15,08
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría
0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos
básicos, de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor
Modificad, ensayado por organismo oficial competente.
QUINCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2.6          ud  ALCORQUES DE 0.80 x 0.80 EN ZONAS PAVIMENTADAS.                 10,88
Ejecución de alcorques con ARIPAQ hasta cuello del árbol para posterior corte del mismo y re-
lleno de ARIPAQ sin ligante hasta la altura del mismo en los caminos.
DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.7          m²  CUNETA PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                        44,20
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejan-
do entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme existente,
no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
2.8          m²  TARIMA Y PASARELA DE MADERA.                                    69,09
Suministro e instalación de tarima realizada con madera de pino flandes tratado en autoclave a
base de rastreles y  duelas de 95x22 mm, instalación y  montaje.
SESENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL.                                                     
3.1          m³  MURO MAMPOSTERÍA CAREADA e=0,5 m.                               106,37
Muro de mampostería careada de espesor 0,50 m, de altura variable, máximo 2 m, incluyendo
mampuestos, zuncho perimetral, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado,
aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.
CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.2          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 150 cm.                               29,96
Cuneta triangular tipo V1 de con taludes 2/1, anchura total 150 cm, revestida de hormigón HA-20
de espesor 10 cm y mallazo 15x15 redondo 6 mm, incluso compactación y  preparación de la
superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.3          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 80 cm.                                20,01
Cuneta triangular tipo V de 80 cm, con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 y mallazo
15x15 y redondo 6 mm, de espesor 10 cm, incluso compactación y  preparación de la superficie
de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.                                
4.1          m³  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  19,28
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.
DIECINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
4.2          ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.                           434,47
Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2 m de profundidad media, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, inclu-
so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p. medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.3          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        60,00
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
SESENTA  EUROS
4.4          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        39,39
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
4.5          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        28,45
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
4.6          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 160 mm                        21,42
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
160 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava.
VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.7          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 100 mm                        16,59
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
100 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava.
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
4.8          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm                                187,64
Sumidero para recogida de pluv iales en calzada y conectado a pozo con PVC de 200 mm de
diámetro, longitud media 6 m. Dimensiones interiores sumidero 50x20 cm y 50 cm de profundi-
dad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero
de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco
de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.                                       
5.1          m³  EXC.ZANJA ELECT. T.FLOJO MEC.                                   19,28
Excavación en zanjas de canalización eléctrica, en terrenos de consistencia floja, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tie-
rras procedentes de la excavación o refuerzo de hormigón y con p.p. de medios auxiliares.
DIECINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
5.2          m   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.                                    11,13
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-
dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70
cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje
de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cu-
brecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de
espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de
acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
5.3          m   LÍNEA P.3(1x50)+25 RV-0,6/1kV Cu.                               28,64
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm. en montaje enterrado, con ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
5.4          m   LÍNEA P.4(1x25)+T.16 Cu. RZ1-06/1Kv                             23,12
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RZ1
0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=160 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin
reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
5.5          m   LÍNEA P.4(1x16)+T.16 Cu.                                        19,17
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de
ancho por 60 cm m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-
posición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
DIECINUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
5.6          m   LÍNEA P.4(1x10)+T.16 Cu.                                        14,93
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de
ancho por 60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin repo-
sición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
CATORCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.7          m   LÍNEA P.4(1x6)+T.16Cu.                                          14,20
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de
ancho por 60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin repo-
sición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
5.8          ud  TOMA DE TIERRA CON PICA                                         75,55
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud unida a línea de
tierra, cable de cobre de 35 mm2, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.
SETENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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5.9          ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                             59,25
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank, de medi-
das interiores 35x35x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral exterior.
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
5.10         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 70 w                                       92,98
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 70 w más cuerpo de empotra-
miento modelo LIGHT UP o similar, incluso p/p de medios aux iliares.
NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
5.11         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 150 w                                      113,00
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 150 w más cuerpo de empotra-
miento modelo LIGHT UP WALK incluso p/p de medios aux iliares.
CIENTO TRECE  EUROS
5.12         ud  LUMINARIA ARGO OPTICA VIARIA 100 w                              456,89
Suministro y  colocación según REBT de luminaria argo de 100 w con poste cilindrico L5000
modelo CUT OFF incluso p/p de medios aux iliares.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.13         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 50 w                                       79,25
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 50 w más cuerpo de empotra-
miento modelo BALISAGE incluso p/p de medios aux iliares.
SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
5.14         ud  BALIZA 70 w                                                     149,90
Suministro y  colocación según REBT de luminaria tipo baliza de 70 w más placa de anclaje mo-
delo IWAY de altura 1000 mm incluso p/p de medios auxiliares.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
5.15         ud  CUADRO ACOMETIDA Y MANDO 10 SALIDAS                             3.581,39
Cuadro de medida y  mando para alumbrado público y  circuitos alimentación, para  10 salidas,
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250
mm, con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 interruptor automático gene-
ral, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor
diferencial por cada circuito de salida, limitador sobretensiones y  1 interruptor diferencial para pro-
tección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conexio-
nado y cableado.
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.16         ud  CUADRO TOMAS CORRIENTE ESTANCO (1 III+1 II)                     787,60
De cuadro estanco para tomas de corriente, compuesto por: armario estanco con tapa, juntas de
neopreno tipo superficie, con una toma monofásica tipo schutko con tapa de 16 A. Con toma de
tierra y  dos toma de tipo cetac trifásica de 32 A., protección diferencial y  magnetotérmica, cablea-
do y  conexionado de todos los elementos. Medida la unidad instalada.
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 AGUA POTABLE Y RIEGO.                                           
6.1          ud  CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA              589,28
Conexión a red municipal de abastecimiento de agua incluyendo obras de apertura para toma,
tendido de ramal de 63 mm bajo acerado, reposición de acerado, construcción de hornacina de
obrapara módulo de contadores según normas de la compañía de aguas, colocación de contador
de 63 mm.
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
6.2          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                80,95
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.3          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                286,97
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
6.4          ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 2"                                   201,20
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC,
D=2", i/piezas y  accesorios, instalado.
DOSCIENTOS UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
6.5          m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO.                                  9,69
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo. Incluido posterior relleno.
NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.6          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=25mm.                                3,17
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 25 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
6.7          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=32mm.                                4,49
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.8          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=40mm.                                4,47
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 40 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
6.9          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=50mm.                                5,38
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 50 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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6.10         m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=63mm.                                7,51
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 63 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
6.11         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=25 mm.                            2,08
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de red de aspersores, para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, colocada.
DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
6.12         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=32 mm.                            2,45
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de raspersores, para una presión
de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zan-
ja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.
DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.13         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=50 mm.                            4,73
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de aspersoreso, para una presión
de trabajo de 6 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zan-
ja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.14         ud  VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=1"                                  107,01
Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", colocada en redes
de riego, completamente instalada.
CIENTO SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
6.15         ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES                             637,34
Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones con memoria incorporada, tiempo de
riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memo-
ria inmortal, 3 programas de riego y  3 inicios de riego por programa e incremento de riego por
porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvu-
la maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
6.16         m   LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                          2,37
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,
instalada en zanja y  cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial
y  conectores estancos, instalada.
DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
6.17         m   RAMAL PORTAGORETO DE POLIETILENO DE 16 MM DE DIÁMETRO           0,55
Ramal portagotero de polietileno de 16 mm de diámetro, incluso pp de conexiones a red principal
enterrada, tes tapones empalmes y otro pequeño material, tendido y  colocación.
CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.18         ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2,3 l/h                          0,49
Gotero para pinchar autocompensante de 2,3 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación ma-
nual de la línea para su instalación.
CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.19         ud  BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4"                                 29,46
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro,
montada sobre bobina metálica, i/conexión y  hormigonado, instalada.
VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
6.20         m   MANG.POLIPROP. P/BAYONETA D=20mm.                               3,45
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro capas y  reforzada
con poliéster de 20 mm. de diámetro, montada para su utilización en boca de riego tipo bayoneta
de bronce de 3/4,,, i/p.p. de llave de apertura y  codo giratorio. Para rollos de 25 m.
TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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6.21         ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       24,45
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de multiples trayectorias con
sector y  alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m y máximo de 10 m, , i/conexión a
1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina
metálica, totalmente instalado.
VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
6.22         ud  BOMBA.CENTR.MULT.VER.5 CV-1,5"                                  3.940,63
Electrobomba centrífuga monobloc de eje horizontal con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de
acero inox idable, de 5 CV de potencia, salida a 1 1/2", i/válvula de retención y  p.p. de tuberías
de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interrupto-
res, diferencial magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guardamotor y  demás elementos
necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.23         ud  FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=3"                                304,50
Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de trabajo inclinada
con purga, i/elementos de fijación, instalado.
TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
6.24         ud  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO                                  1.222,94
Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pi-
leta de recogida, de 1 m. de altura aprox imadamente, 1 grifo, incluso acometida y  desagüe, insta-
lada.
MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 JARDINERÍA.                                                     
SUBCAPÍTULO 7.1 APORTES DE TIERRAS, ABONOS Y ÁRIDOS.                            
7.1.1        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYO DE ARBOLES DE GRAN PORTE.           18,96
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de
plantación de arboles de gran porte (albitzia, ceratonia, cercis y  melia) de 1x1x1 m considerando
que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Iincluidos rasanteos y  remates
por medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composición: 55%
tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Incluso 30%  esponjamiento.
DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.1.2        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE MEDIANO.       5,71
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de
plantación de árboles de porte mediano (cupressus, eucaliptus y  grev illea) de 0.7x0.7x0.7 m
considerando que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Incluidos rasan-
teos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente
composición: 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Incluso 30%  esponja-
miento.
CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
7.1.3        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE PEQUEÑO.       1,76
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de
plantación de árboles de porte pequeño (ligustrum, olea, prunus, acacia)  de 0.5x0.5x0.5 m con-
siderando que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Incluidos rasanteos
y remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composi-
ción: 45%  tierra original del jardin, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Incluso
30%  esponjamiento.
UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.1.4        m²  TIERRA PARA ZONA DE PRADERA.                                    14,77
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en zona de cés-
ped. Iincluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra,
con la siguiente composición: 20%  de mantillo, 60%  tierra vegetal cribada y 20%  de arena en
capa de 10 cm. Incluso 30 %  de esponjamiento.
CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 7.2 PLANTACIONES (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA).                       
APARTADO 7.2.1 ARBOLES.                                                        
7.2.1.1      ud  Acacia retinoides, 8-10 circ, ct.                               93,97
Suministro, plantación y  primer riego de ACACIA DEALBATA (mimosa), 8-10 circ., en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x50x50 cm, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 45%  tierra original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. For-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
7.2.1.2      ud  Albizia julibrissin,20-25, ct.                                  219,76
Suministro, plantación y  primer riego de ALBITZIA JULIBRISSIN (albitzia), 20-25 en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutado.
DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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7.2.1.3      ud  Ceratonia siliqua, 20-25, ct.                                   209,16
Suministro, plantación y  primer riego de CERATONIA SILIQUA (algarrobo), 20-25 en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutado.
DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
7.2.1.4      ud  Cercis siliquastrum, 16-18 cep.                                 258,53
Suministro, plantación y  primer riego de CERCIS SILIQUASTRUM (árbol del amor), 16-18 en
cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutado.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
7.2.1.5      ud  Cupressus sempervirens 'Totem', 175-200.                        242,61
Suministro, plantación y  primer riego de CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' (ciprés),
175-200 cm en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.7x0.7x0.7 m,
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio in-
termedio o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vege-
tal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de
arena. Formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS
7.2.1.6      ud  Ligustrum japonicum, 12/14 cep.                                 70,32
Suministro, plantación y  primer riego de LIGUSTRUM JAPONICUM (aligustre), 12-14 en ce-
pellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecá-
nicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 45%  tierra original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. For-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
7.2.1.7      ud  Melia azedarach, 12-14, ct.                                     63,27
Suministro, plantación y  primer riego de MELIA AZEDARACH (melia), 12-14 en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza selecciona-
da de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del
55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado.
SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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7.2.1.8      ud  Olea silvestris 20-25 cir. ct.                                  161,73
Suministro, plantación y  primer riego de OLEA SILVESTRIS (acebuche), 20-25 cir. en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 45%  tierra original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. For-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
7.2.1.9      ud  Prunus dulcis 8-10,ct.                                          43,25
Suministro, plantación y  primer riego de PRUNUS DULCIS (almendro), 8-10 en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecánicos, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 45%  tierra original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
7.2.1.10     ud  Grevillea robusta, 12-14, ct.                                   120,84
Suministro, plantación y  primer riego de GREVILLEA ROBUSTA (grev illea), 12-14 en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.7x0.7x0.7 m, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutado.
CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
APARTADO 7.2.2 ARBUSTOS Y OTROS.                                               
7.2.2.1      ud  Buddleja davidii 'Black Night'.                                 16,03
Suministro, plantación y  primer riego de BUDDLEIA DAVIDII 'BLACK NIGHT' (buddleja) 40/60
cm en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-
tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie-
rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  criba-
da en una proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
7.2.2.2      ud  Buddleja globosa.                                               16,03
Suministro, plantación y  primer riego de Buddleia globosa (budlleia)) 40/60 cm, en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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7.2.2.3      ud  Cotoneaster dammeri 'Skogholm'.                                 14,49
Suministro, plantación y  primer riego de COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLM' (cotone-
aster) 40/60 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-
medio o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado modera-
do con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia
y cribada en una proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente eje-
cutado.
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.2.2.4      ud  Eleagnus x ebbingei.                                            15,98
Suministro, plantación y  primer riego de ELEAGNUS X EBBINGEI (eleagno) 40/60 cm en con-
tenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una
proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
QUINCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.2.2.5      ud  Escallonia eviyii.                                              15,81
Suministro, plantación y  primer riego de ESCALLONIA EVIYII (escallonia) 30/40 cm, en conte-
nedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una
proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
QUINCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
7.2.2.6      ud  Pistacea lentisca, 40/60 ct.                                    15,45
Suministro, plantación y  primer riego de PISTACEA LENTISCO (lentisco) 40/60 cm, en conte-
nedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una
proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.2.2.7      ud  Rosa mutabilis, 30/40 ct, 1ª cat.                               21,42
Suminsitro, plantación y  primer riego de ROSA MUTABILIS, suministradas en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.2.2.8      ud  Salvia grahamii.                                                16,08
Suministro, plantación y  primer riego de SALVIA GRAHAMII (salv ia) 40/60 cm, en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
DIECISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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7.2.2.9      ud  Rahmnus alaternus.                                              15,45
Suministro, plantación y  primer riego de RAHMNUS ALATERNUS (aladierno) 40/60 cm, en
contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-có-
nica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en
una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.2.2.10     ud  Rosa rugosa alba                                                16,10
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ALBA de 40/60 cm, en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
7.2.2.11     ud  Rosa rugosa rosa                                                16,10
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ROSA de 40/60 cm, en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
7.2.2.12     ud  Acuáticas, juncus y elodea.                                     629,55
Plantas acuáticas para los pantanos, consitente en 41 JUNCUS INFLEXUS, suministrada en
contenedor de 0,3 l y  119 ELODEA CANADIENSIS sin contenedor.
SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
7.2.2.13     m²  Césped sequía <1000m2                                           2,73
Formación de césped fino de gramíneas, para uso en zonas de sequía, mediante siembra de una
mezcla del tipo Sahara o equivalente, formada por 70%  de Festuca arundinacea Kilimanjaro,
15%  de Cynodon dacty lon Numex Sahara y  15%  Ray grass inglés Taya, en superficies
<1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo 9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definiti-
vo, pase de rodillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con
mantillo, primer riego, recogida y  retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecuta-
da.
DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 VERTEDERO BROZA.                                                
8.1          m³  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  7,55
Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.2          m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               100,20
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación.
CIEN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
8.3          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   161,14
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3)
y encofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y
EHE.
CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
8.4          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              166,98
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3), vertido por
medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
8.5          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,20 V.MAN.                          292,75
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.6          m   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 18,78
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diáme-
tro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, monta-
da i/replanteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 ESTANQUES DE AGUA.                                              
9.1          m³  EXCAVACIÓN ESTANQUE.                                            10,57
Excavación de tierra en caja para estanque, con profundidad >0,50 m., incluso carga y  transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.2          m²  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2.                                      3,55
Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la
explanación del estanque.
TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.3          m²  LÁMINA DE POLIETILENO DE BD DE 1,5 MM  DE ESPESOR               5,54
M2 de impermeabilización con lámina de polietileno de BD de 1,5 mm  de espesor, incluso aper-
tura de zanja perimetral para su anclaje.
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.4          m   BIORROLLO DE FIBRA DE COCO 50 CM                                36,90
Biorrollo de fibra de coco de 50 cm de diámetro para contención del talud de los estanques.
TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
9.5          ud  OTROS DETALLES.                                                 500,00
Otros detalles a colocar en el estanque, como arciilla del fondo, a justificar.
QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 10 ANFITEATRO.                                                     
10.1         m³  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   2,74
M3 de excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.
DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.2         m³  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 27,04
M3 de excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
VEINTISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
10.3         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               100,20
M3 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
CIEN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
10.4         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   150,43
M3 de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
CIENTO CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
10.5         m²  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20 cm.                            30,78
M2 de pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con doble
mallazo de acero 20x20x10, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y
arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina y  color a elegir, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado
curado y p.p.. de juntas.
TREINTA  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.6         m   GRADA HGÓN. PREFABRICADO EN FORMA DE L.                         105,63
ML de grada prefabricada autoresistente de hormigón armado en forma de L para la formación de
gradas, apto para resistir las solicitudes de cálculo y  los esfuerzos de montaje según EHE.
1. CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza resistirá, sin necesidad de apuntalamiento, los esfuerzos originados en su colocación y
puesta en obra.
Comprobado el aspecto superficial del elemento, éste presentará unas características uniformes
no siendo admisible la presencia de rebabas, coqueras, discontinuidades en el hormigonado, su-
perficies deterioradas, armaduras v isibles ni otros defectos que perjudiquen su comportamiento en
la obra ni su aspecto exterior.
La forma y dimensiones de la sección de la pieza, así como la resistencia del hormigón y de las
armaduras y  su disposición dentro de la pieza, serán las especificadas en la DT.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las condiciones fija-
das en la instrucción EHE.
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma EHE,
en especial las referentes a su durabilidad (art.8.2 y  37 de la EHE) en función de las clases de
exposición.
Espesor: >= 8 cm
Fisuración: Sin fisuraciones v isibles
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días: >= 30 N/mm2
Tolerancias:
- Dimensiones nominales de la sección: + 5% , - 2%
- Longitud: ± 20 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Durante el transporte, carga, descarga y  colocación, los puntos de sustentación y
apoyo serán los indicados en la DT
Almacenamiento: Se apoyarán en los puntos indicados en la DT No recibirán golpes ni estarán
sometidas a cargas imprev istas.
CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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10.7         m³  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                103,14
M3 de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para uniones de gradas, sellado superior y
laterales, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL y EHE.
CIENTO TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 TEMPLETE.                                                       
11.1         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               100,20
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación.
CIEN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
11.2         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              166,98
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de cimentación para base temblete, incluso armadura (50
kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y
EHE.
CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
11.3         ud  TEMPLETE.                                                       11.255,93
Suministro y  colocación de templete de 7,3 m de diámetro, de fundición y  características igual o
similares a las indicadas en planos.
ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.4         ud  AYUDA AUXILIAR PREPARACIÓN TEMPLETE.                            1.060,00
Ayuda auxiliar en preparación y  colocación de templete, a justificar.
MIL SESENTA  EUROS
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO.                                              
SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO.                                              
12.1.1       ud  PAPELERA METÁLICA TIPO VOLQUETE.                                101,71
Suministro y  colocación de papelera metálica tipo basculante.
CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
12.1.2       ud  BANCO PARA JARDINES MODELO NEOBARCINO.                          288,85
Banco para jardines modelo neobarcino de 6 tableros, con soportes de fundición, incluso cimenta-
ción,colocado.
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
12.1.3       ud  BANCO CON PEDALES.                                              1.415,63
Banco con 2 pedales para el ejercicio y  rehabilitación de tobillos, rodilla y  cadera. Banco Neo-
Barcino realizado con 2 bancadas de fundición dúctil con terminación Ferrus® para ev itar la ox i-
dación y  6 tablones de madera tropical con terminación Lignus® para una mayor protección de la
madera. 2 pedales de goma con caja y  rodamientos de acero inox idable.
MIL CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
12.1.4       ud  ESCALERILLA DE DEDOS.                                           606,08
Elemento con 2 pequeñas escaleras para el ejercicio y  rehabilitación de la coordinación digital.
Estructura realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave
clase IV. Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. 2 escaleras
de dedos rectangulares realizada con tablero contrachapado de abedul de 22mm más 6 capas de
laca acrílica sin color. Incluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
SEISCIENTOS SEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
12.1.5       ud  ESPALDERA ESTIRAMIENTO.                                         859,42
Elemento de espaldera para el ejercicio de estiramientos indicado para realizar antes o después.
Estructura realizada con 2 postes y  barrotes de madera de pino escandinavo tratado en autocla-
ve. Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Incluye cartel
gravado con recomendaciones de uso.
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.1.6       ud  FLEXO TENSOR.                                                   744,94
Elemento de manivela para el ejercicio y  rehabilitación de hombros, codos y  espalda. Estructura
realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave clase IV.
Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Manivela circular re-
alizada con tablero contrachapado de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica sin color.
Incluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12.1.7       ud  ZIG ZAG.                                                        859,42
Elemento de recorrido en zig zag para el ejercicio y  rehabilitación de las extremidades superio-
res. Estructura realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en auto-
clave. Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Panel con re-
corrido zigzag realizado con tablero contrachapado de abedul de 22mm más 6 capas de laca
acrílica sin color. Incluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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12.1.8       ud  MESA DE AJEDREZ                                                 844,58
Suministro de mesa AJEDREZ antivandálica de la marca Kitres o equivalente, con 2 asientos,
superficie fabricada en gel-coat, poliéster reforzado con fibra de v idrio y  acolmenado de core-
mat.Plástico termoestable. Madera de árbol que contiene fibras vegetales. Get-coat: compuesto
de resinas y  pigmentos colorantes estabilizados para la intemperie. La ventaja de esta capa su-
perficial es que su unión con el laminado es permanente. Acolmenado de caremat: su función es
hacer mas rigida la superficie del tablero para que mantenga la planitud más tiempo. Serigrafía
modular en los dibujos específicos de AJEDREZ. Base constituida por estructura en metal galva-
nizado anticorrosivo por procedimiento de mentalización y  aplicación de pintura poliéster en polvo
con secado al horno en plata 9006. 2 Asientos en madera de elondo, tratada al vacsol en autocla-
ve.
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.1.9       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              187,38
Ud de cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 12.2 JUEGOS INFANTILES                                               
12.2.1       ud  LA BALLENITA.                                                   581,70
Ud de juego La Ballenita, de muelle indiv idual con forma de ballena. Con certificación TÜV se-
gún norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 tableros
contra chapados de abedul de 22 mm mas 6 capas de laca acrílica azul. El asiento, de tablero
con terminación fenólica antideslizante color marrón, esta situado en el interior imposibilitando la
caída lateral del niño. Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido Ø25
mm y accesorios superpuestos en forma de ojos y  boca. Sistema de balanceo basado en un
muelle de acero de 20 mm plastificado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de
fundición de aluminio sujeto a cada extremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
12.2.2       ud  LA MOTO DE CARRERAS.                                            581,70
Ud de juego La Moto de Carreras, de muelle indiv idual con forma de moto. Con certificación
TÜV según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 ta-
bleros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica roja. El asiento es de
tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón. Este cuerpo se refuerza con 2 asas
de polipropileno, 2 apoya pies de inox idable pulido Ø2 mm y accesorios superpuestos en forma
de tubo de escape y carenado. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm
plastificado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a
cada extremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
12.2.3       ud  LAS NUBES.                                                      611,38
Ud de juego Las Nubes, balancín colectivo. Con certificación TÜV según norma europea EN
1176. Estructura construida por 2 largueros de pino escandinavo tratado en autoclave clase IV
más 2 asientos de tablero contrachapado con terminación fenólica antideslizante en los extremos.
Cuerpo central realizado con 3 tableros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de la-
ca acrílica. Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido Ø25 mm y ac-
cesorios superpuestos en forma de círculo. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero
de 20 mm plastificado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de fundición de alumi-
nio sujeto a cada extremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
SEISCIENTOS ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
12.2.4       ud  ARENERO Y EXCAVADORA.                                           1.781,67
Ud Arenero. Unidad juego para creación de areneros de dimensiones 3 x  3 m. Con certificación
TÜV según norma europea EN 1176. Fabricado en madera de pino escandinavo tratado en auto-
clave clase IV. Los asientos, de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón, es-
tán situados en los cuatro extremos del arenero. La excavadora de acero de dimensiones 820
mm x 300 mm y 435 mm altura de la base, para instalar en el arenero.
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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12.2.5       ud  LA CASITA DE LOS GNOMOS.                                        2.996,38
Ud de La Casita de los Gnomos. Unidad juego con forma de casa con tejado a 2 aguas, escale-
ra y  rampa tobogán. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 y americana ASTM
F 1487-01. Estructura realizada en madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave
clase IV. Suelo de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón. Cuerpo construi-
do con tableros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de lacas acrílicas de colores.
Tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm sujeta a 2 laterales de tablero contrachapado
de 22 mm con 6 capas de laca acrílica amarilla. Dispone de un acceso a plataforma mediante es-
calera de madera.
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.2.6       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              187,38
Ud de cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 12.3 INSTALACIONES PREF. MADERA.                                     
12.3.1       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,70x4,70 m.                                 34.591,30
Suministro y  colocación de caseta de madera, para quiosco aseos y  almacén, modelo Victoria
de Polanco o similar. Mobiliario, sanitarios, fontanería y  saneamiento, mostrador, instalación eléc-
trica de acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado y bases de enchufe según Regla-
mento de Baja Tensión. Incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
12.3.2       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,85x3,60 m.                                 15.973,56
Suministro y  colocación de caseta madera de 4,85 x  3,60 m, para almacen u otros usos, modelo
Polanco o similar. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado
y bases de enchufe según Reglamento de Baja Tensión. Incluida limpieza, medida la unidad ins-
talada en obra.
QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 VALLADO PERIMETRAL.                                             
13.1         m   CERRAMIENTO PERIMETRAL.                                         308,61
Valla empalizada de postes de acero galvanizado e= 3mm, circular de 80 mm de diámetro y  al-
tura total de 3 de metros (con un empotramiento de 50 cm), color verde olivo, estabilizado, pote
cerrada en su parte superior con tapón.
TRESCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
13.2         m   PUERTA EXTERIORES.                                              925,62
Puerta exteriores del parque, formada por los mismos postes, de 2 m de altura y dos travesaños
del mimo material horizontales, en dos hojas. Incluido v isagras, cerraduras, soldadura, totalmente
terminada y colocada.
NOVECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
13.3         m.  VALLA POSTES VERT.MADERA TRA.h=1                                38,05
Valla de módulos prefabricados de madera tratada en autoclave de 1,5 m de altura, empotrado
0,50 m, formada por dos postes verticales de 12 cm de diámetro y  1,50 m de longitud para su
hinca en tierra y  relleno de hormigón, dos rollizos horizontales de 2 m y 8 cm de diámetro una
distancia máxima de 36 cm, i/apertura de pozos y  retacado de postes y  hormigón HA-25, termi-
nado.
TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.                                      
SUBCAPÍTULO 14.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.                                      
14.1.1       ud  MONO O BUZO DE TRABAJO.                                         14,33
Ud. de mono o buzo de trabajo.
CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
14.1.2       ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            16,63
Ud. de chaleco reflectante, para seguridad v ial personal.
DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.1.3       ud  GUANTES DE CUERO.                                               2,58
Ud. de par de guantes de cuero, normales para trabajo.
DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.1.4       ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD.                                         19,62
Ud. de par de botas de seguridad de lona.
DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.1.5       ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES.                                      8,94
Ud. Par de botas impermeables.
OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.1.6       ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.                                     2,94
Ud. de casco de seguridad homologado.
DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.1.7       ud  MASCARILLA PROTECCIÓN ANTIPOLVO.                                15,78
Ud. Mascarilla de respiración antipolvo, incluso filtro.
QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.1.8       ud  PROTECTOR AUDITIVO.                                             11,48
Ud. Protector auditivo.
ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.1.9       ud  IMPERMEABLE                                                     11,25
Ud. Impermeable.
ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        
14.2.1       ud  CARTEL INDICADO DE SEGURIDAD.                                   24,57
Ud. cartel indicador de seguridad, de plástico, colocado.
VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
14.2.2       ud  ROLLO CINTA BALIZAMIENTO, 259 m.                                25,48
Ud. rollo de cinta de balizamiento de 250 m.
VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
14.2.3       ud  VALLA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONES.                             30,35
Ud. valla metálica de contención de peatones, colocada.
TREINTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.2.4       ud  CONO PLÁSTICO REFLECTANTE H=500 mm.                             8,29
Ud. de cono de pl stico con banda reflectante, para señalización de obras o peligro, de altura 500
mm.
OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
14.2.5       ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC 9 kg.                         83,10
Ud. de extintor de polvo polivalente tipo ABC de 9 Kg, incluso, montaje de soporte para el extin-
tor, colocado.
OCHENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 14.3 PROTECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.                              
14.3.1       mes ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINAS-ASEO.                     213,24
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas en obra de 15 m2 con elementos e instala-
ciones interiores según Norma, instalada.
DOSCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
14.3.2       mes ALQUILER BARRACÓN VESTUARIOS 12 m2.                             107,19
Mes de alquiler de barracón para vestuarios, prefabricado, de 12 m2.
CIENTO SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
14.3.3       ud  ACOMETIDA AGUA, SANEAMIENTO Y ELEC. ASEO.                       222,02
Ud. de acometida de agua, saneamiento y  electricidad para aseos.
DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
14.3.4       h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               34,33
Hora de equipo de limpieza y  conservación de las instalaciones de obra
TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
14.3.5       ud  BOTIQUÍN DE OBRA.                                               42,97
Ud. de botiquin completo de obra.
CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
14.3.6       h   EQUIPO DE SEGURIDAD.                                            33,61
H. de equipo de seguridad, en mantenimiento de medidas de seguridad.
TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
14.3.7       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO.                               52,68
Ud. de reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA.                                          
1.1          m²  DESBROCE e=10 cm.                                               
Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra................................................. 1,58
Maquinaria ..................................................... 15,86
Resto de obra y  materiales............................... 1,04
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,48
1.2          m³  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10 km                       
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia.
Mano de obra................................................. 0,16
Maquinaria ..................................................... 8,66
Resto de obra y  materiales............................... 0,53
TOTAL PARTIDA ........................................... 9,35
1.3          m³  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  compactación, in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie
de asiento, terminado.
Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria ..................................................... 7,51
Resto de obra y  materiales............................... 0,48
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,45
1.4          m²  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   
Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y  terraplén, en terre-
no sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lu-
gar de empleo, extendido, humectación y  compactación.
Mano de obra................................................. 0,02
Maquinaria ..................................................... 1,30
Resto de obra y  materiales............................... 0,08
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40
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CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN.                                          
2.1          m2  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                
Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la
explanación de caminos
.
Mano de obra................................................. 0,28
Resto de obra y  materiales............................... 3,27
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,55
2.2          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE MACHAQUEO                               
Zahorra artificial, huso ZA(40) en capas de base, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los ángeles de los áridos < 30.
Mano de obra................................................. 0,44
Maquinaria ..................................................... 5,53
Resto de obra y  materiales............................... 19,36
TOTAL PARTIDA ........................................... 25,33
2.3          m²  CAMINO ARIPAQ PARA COCHES.                                      
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría
0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos
básicos, de 12 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor
Modificad, ensayado por organismo oficial competente.
Mano de obra................................................. 0,92
Maquinaria ..................................................... 6,97
Resto de obra y  materiales............................... 19,49
TOTAL PARTIDA ........................................... 27,38
2.4          m²  CAMINO ARIPAQ PEATONES.                                         
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría
0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos
básicos, de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor
Modificad, ensayado por organismo oficial competente.
Mano de obra................................................. 0,61
Maquinaria ..................................................... 4,65
Resto de obra y  materiales............................... 9,82
TOTAL PARTIDA ........................................... 15,08
2.5          m²  ZONAS DE ESTAR PEATONES.                                        
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría
0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos
básicos, de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor
Modificad, ensayado por organismo oficial competente.
Mano de obra................................................. 0,61
Maquinaria ..................................................... 4,65
Resto de obra y  materiales............................... 9,82
TOTAL PARTIDA ........................................... 15,08
2.6          ud  ALCORQUES DE 0.80 x 0.80 EN ZONAS PAVIMENTADAS.                 
Ejecución de alcorques con ARIPAQ hasta cuello del árbol para posterior corte del mismo y re-
lleno de ARIPAQ sin ligante hasta la altura del mismo en los caminos.
Mano de obra................................................. 0,46
Maquinaria ..................................................... 0,83
Resto de obra y  materiales............................... 9,59
TOTAL PARTIDA ........................................... 10,88
2.7          m²  CUNETA PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                        
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejan-
do entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme existente,
no incluido en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.
Mano de obra................................................. 11,51
Maquinaria ..................................................... 5,30
Resto de obra y  materiales............................... 27,39
TOTAL PARTIDA ........................................... 44,20
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2.8          m²  TARIMA Y PASARELA DE MADERA.                                    
Suministro e instalación de tarima realizada con madera de pino flandes tratado en autoclave a
base de rastreles y  duelas de 95x22 mm, instalación y  montaje.
Mano de obra................................................. 9,59
Resto de obra y  materiales............................... 59,50
TOTAL PARTIDA ........................................... 69,09
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CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL.                                                     
3.1          m³  MURO MAMPOSTERÍA CAREADA e=0,5 m.                               
Muro de mampostería careada de espesor 0,50 m, de altura variable, máximo 2 m, incluyendo
mampuestos, zuncho perimetral, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado,
aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.
Mano de obra................................................. 55,76
Maquinaria ..................................................... 10,81
Resto de obra y  materiales............................... 39,80
TOTAL PARTIDA ........................................... 106,37
3.2          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 150 cm.                               
Cuneta triangular tipo V1 de con taludes 2/1, anchura total 150 cm, revestida de hormigón HA-20
de espesor 10 cm y mallazo 15x15 redondo 6 mm, incluso compactación y  preparación de la
superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
Mano de obra................................................. 10,82
Maquinaria ..................................................... 6,97
Resto de obra y  materiales............................... 12,17
TOTAL PARTIDA ........................................... 29,96
3.3          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 80 cm.                                
Cuneta triangular tipo V de 80 cm, con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 y mallazo
15x15 y redondo 6 mm, de espesor 10 cm, incluso compactación y  preparación de la superficie
de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
Mano de obra................................................. 5,41
Maquinaria ..................................................... 5,99
Resto de obra y  materiales............................... 8,61
TOTAL PARTIDA ........................................... 20,01
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.                                
4.1          m³  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 12,79
Maquinaria ..................................................... 5,40
Resto de obra y  materiales............................... 1,09
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,28
4.2          ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.                           
Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2 m de profundidad media, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, inclu-
so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p. medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 176,07
Resto de obra y  materiales............................... 258,40
TOTAL PARTIDA ........................................... 434,47
4.3          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
Mano de obra................................................. 9,20
Resto de obra y  materiales............................... 50,80
TOTAL PARTIDA ........................................... 60,00
4.4          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
Mano de obra................................................. 7,67
Resto de obra y  materiales............................... 31,72
TOTAL PARTIDA ........................................... 39,39
4.5          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.
Mano de obra................................................. 6,13
Resto de obra y  materiales............................... 22,32
TOTAL PARTIDA ........................................... 28,45
4.6          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 160 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
160 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava.
Mano de obra................................................. 8,99
Resto de obra y  materiales............................... 12,43
TOTAL PARTIDA ........................................... 21,42
Página 5
CUADRO DE PRECIOS 2
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
4.7          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 100 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal
100 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el
propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado
posterior de la misma por encima de la grava.
Mano de obra................................................. 7,79
Resto de obra y  materiales............................... 8,80
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,59
4.8          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm                                
Sumidero para recogida de pluv iales en calzada y conectado a pozo con PVC de 200 mm de
diámetro, longitud media 6 m. Dimensiones interiores sumidero 50x20 cm y 50 cm de profundi-
dad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor,
con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero
de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco
de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
Mano de obra................................................. 62,88
Resto de obra y  materiales............................... 124,76
TOTAL PARTIDA ........................................... 187,64
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.                                       
5.1          m³  EXC.ZANJA ELECT. T.FLOJO MEC.                                   
Excavación en zanjas de canalización eléctrica, en terrenos de consistencia floja, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tie-
rras procedentes de la excavación o refuerzo de hormigón y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 12,79
Maquinaria ..................................................... 5,40
Resto de obra y  materiales............................... 1,09
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,28
5.2          m   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.                                    
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abona-
dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV.,
formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70
cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje
de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cu-
brecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de
espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de
acera; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y
pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 2,52
Resto de obra y  materiales............................... 8,61
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,13
5.3          m   LÍNEA P.3(1x50)+25 RV-0,6/1kV Cu.                               
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm. en montaje enterrado, con ele-
mentos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 6,95
Resto de obra y  materiales............................... 21,69
TOTAL PARTIDA ........................................... 28,64
5.4          m   LÍNEA P.4(1x25)+T.16 Cu. RZ1-06/1Kv                             
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RZ1
0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=160 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin
reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 6,31
Resto de obra y  materiales............................... 16,81
TOTAL PARTIDA ........................................... 23,12
5.5          m   LÍNEA P.4(1x16)+T.16 Cu.                                        
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de
ancho por 60 cm m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-
posición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 4,74
Resto de obra y  materiales............................... 14,43
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,17
5.6          m   LÍNEA P.4(1x10)+T.16 Cu.                                        
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de
ancho por 60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin repo-
sición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 4,74
Resto de obra y  materiales............................... 10,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,93
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5.7          m   LÍNEA P.4(1x6)+T.16Cu.                                          
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de
ancho por 60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin repo-
sición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.
Mano de obra................................................. 4,74
Resto de obra y  materiales............................... 9,46
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,20
5.8          ud  TOMA DE TIERRA CON PICA                                         
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud unida a línea de
tierra, cable de cobre de 35 mm2, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.
Mano de obra................................................. 31,30
Resto de obra y  materiales............................... 44,25
TOTAL PARTIDA ........................................... 75,55
5.9          ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                             
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank, de medi-
das interiores 35x35x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral exterior.
Mano de obra................................................. 11,25
Resto de obra y  materiales............................... 48,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 59,25
5.10         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 70 w                                       
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 70 w más cuerpo de empotra-
miento modelo LIGHT UP o similar, incluso p/p de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 16,27
Resto de obra y  materiales............................... 76,71
TOTAL PARTIDA ........................................... 92,98
5.11         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 150 w                                      
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 150 w más cuerpo de empotra-
miento modelo LIGHT UP WALK incluso p/p de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 16,27
Resto de obra y  materiales............................... 96,73
TOTAL PARTIDA ........................................... 113,00
5.12         ud  LUMINARIA ARGO OPTICA VIARIA 100 w                              
Suministro y  colocación según REBT de luminaria argo de 100 w con poste cilindrico L5000
modelo CUT OFF incluso p/p de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 16,27
Resto de obra y  materiales............................... 440,62
TOTAL PARTIDA ........................................... 456,89
5.13         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 50 w                                       
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 50 w más cuerpo de empotra-
miento modelo BALISAGE incluso p/p de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 16,27
Resto de obra y  materiales............................... 62,98
TOTAL PARTIDA ........................................... 79,25
5.14         ud  BALIZA 70 w                                                     
Suministro y  colocación según REBT de luminaria tipo baliza de 70 w más placa de anclaje mo-
delo IWAY de altura 1000 mm incluso p/p de medios auxiliares.
Mano de obra................................................. 16,27
Resto de obra y  materiales............................... 133,63
TOTAL PARTIDA ........................................... 149,90
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5.15         ud  CUADRO ACOMETIDA Y MANDO 10 SALIDAS                             
Cuadro de medida y  mando para alumbrado público y  circuitos alimentación, para  10 salidas,
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250
mm, con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 interruptor automático gene-
ral, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor
diferencial por cada circuito de salida, limitador sobretensiones y  1 interruptor diferencial para pro-
tección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conexio-
nado y cableado.
Mano de obra................................................. 221,06
Resto de obra y  materiales............................... 3.360,33
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.581,39
5.16         ud  CUADRO TOMAS CORRIENTE ESTANCO (1 III+1 II)                     
De cuadro estanco para tomas de corriente, compuesto por: armario estanco con tapa, juntas de
neopreno tipo superficie, con una toma monofásica tipo schutko con tapa de 16 A. Con toma de
tierra y  dos toma de tipo cetac trifásica de 32 A., protección diferencial y  magnetotérmica, cablea-
do y  conexionado de todos los elementos. Medida la unidad instalada.
Mano de obra................................................. 63,16
Resto de obra y  materiales............................... 724,44
TOTAL PARTIDA ........................................... 787,60
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CAPÍTULO 6 AGUA POTABLE Y RIEGO.                                           
6.1          ud  CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA              
Conexión a red municipal de abastecimiento de agua incluyendo obras de apertura para toma,
tendido de ramal de 63 mm bajo acerado, reposición de acerado, construcción de hornacina de
obrapara módulo de contadores según normas de la compañía de aguas, colocación de contador
de 63 mm.
Mano de obra................................................. 234,09
Maquinaria ..................................................... 99,78
Resto de obra y  materiales............................... 255,41
TOTAL PARTIDA ........................................... 589,28
6.2          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 36,69
Resto de obra y  materiales............................... 44,26
TOTAL PARTIDA ........................................... 80,95
6.3          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Mano de obra................................................. 107,04
Resto de obra y  materiales............................... 179,93
TOTAL PARTIDA ........................................... 286,97
6.4          ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 2"                                   
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC,
D=2", i/piezas y  accesorios, instalado.
Mano de obra................................................. 18,16
Resto de obra y  materiales............................... 183,04
TOTAL PARTIDA ........................................... 201,20
6.5          m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO.                                  
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo. Incluido posterior relleno.
Mano de obra................................................. 1,91
Maquinaria ..................................................... 7,23
Resto de obra y  materiales............................... 0,55
TOTAL PARTIDA ........................................... 9,69
6.6          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=25mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 25 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
Mano de obra................................................. 1,28
Resto de obra y  materiales............................... 1,89
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,17
6.7          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=32mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
Mano de obra................................................. 1,28
Resto de obra y  materiales............................... 3,21
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,49
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6.8          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=40mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 40 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
Mano de obra................................................. 1,28
Resto de obra y  materiales............................... 3,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,47
6.9          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=50mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 50 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
Mano de obra................................................. 1,28
Resto de obra y  materiales............................... 4,10
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,38
6.10         m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=63mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 63 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.
Mano de obra................................................. 1,60
Resto de obra y  materiales............................... 5,91
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,51
6.11         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=25 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de red de aspersores, para una
presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el
tapado de la zanja, colocada.
Mano de obra................................................. 0,91
Resto de obra y  materiales............................... 1,17
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,08
6.12         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=32 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de raspersores, para una presión
de trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zan-
ja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.
Mano de obra................................................. 0,91
Resto de obra y  materiales............................... 1,54
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,45
6.13         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=50 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de aspersoreso, para una presión
de trabajo de 6 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zan-
ja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.
Mano de obra................................................. 1,21
Resto de obra y  materiales............................... 3,52
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,73
6.14         ud  VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=1"                                  
Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", colocada en redes
de riego, completamente instalada.
Mano de obra................................................. 11,19
Resto de obra y  materiales............................... 95,82
TOTAL PARTIDA ........................................... 107,01
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6.15         ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES                             
Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones con memoria incorporada, tiempo de
riego por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memo-
ria inmortal, 3 programas de riego y  3 inicios de riego por programa e incremento de riego por
porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvu-
la maestra, armario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
Mano de obra................................................. 46,96
Resto de obra y  materiales............................... 590,38
TOTAL PARTIDA ........................................... 637,34
6.16         m   LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                          
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,
instalada en zanja y  cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial
y  conectores estancos, instalada.
Mano de obra................................................. 1,39
Resto de obra y  materiales............................... 0,98
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,37
6.17         m   RAMAL PORTAGORETO DE POLIETILENO DE 16 MM DE DIÁMETRO           
Ramal portagotero de polietileno de 16 mm de diámetro, incluso pp de conexiones a red principal
enterrada, tes tapones empalmes y otro pequeño material, tendido y  colocación.
Mano de obra................................................. 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 0,38
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,55
6.18         ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2,3 l/h                          
Gotero para pinchar autocompensante de 2,3 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación ma-
nual de la línea para su instalación.
Mano de obra................................................. 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 0,32
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,49
6.19         ud  BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4"                                 
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro,
montada sobre bobina metálica, i/conexión y  hormigonado, instalada.
Mano de obra................................................. 7,94
Resto de obra y  materiales............................... 21,52
TOTAL PARTIDA ........................................... 29,46
6.20         m   MANG.POLIPROP. P/BAYONETA D=20mm.                               
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro capas y  reforzada
con poliéster de 20 mm. de diámetro, montada para su utilización en boca de riego tipo bayoneta
de bronce de 3/4,,, i/p.p. de llave de apertura y  codo giratorio. Para rollos de 25 m.
Mano de obra................................................. 0,45
Resto de obra y  materiales............................... 3,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,45
6.21         ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de multiples trayectorias con
sector y  alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m y máximo de 10 m, , i/conexión a
1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina
metálica, totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 4,76
Resto de obra y  materiales............................... 19,69
TOTAL PARTIDA ........................................... 24,45
6.22         ud  BOMBA.CENTR.MULT.VER.5 CV-1,5"                                  
Electrobomba centrífuga monobloc de eje horizontal con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de
acero inox idable, de 5 CV de potencia, salida a 1 1/2", i/válvula de retención y  p.p. de tuberías
de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interrupto-
res, diferencial magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guardamotor y  demás elementos
necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.
Mano de obra................................................. 92,81
Resto de obra y  materiales............................... 3.847,82
TOTAL PARTIDA ........................................... 3.940,63
Página 12
CUADRO DE PRECIOS 2
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
6.23         ud  FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=3"                                
Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de trabajo inclinada
con purga, i/elementos de fijación, instalado.
Mano de obra................................................. 19,06
Resto de obra y  materiales............................... 285,44
TOTAL PARTIDA ........................................... 304,50
6.24         ud  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO                                  
Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pi-
leta de recogida, de 1 m. de altura aprox imadamente, 1 grifo, incluso acometida y  desagüe, insta-
lada.
Mano de obra................................................. 89,32
Resto de obra y  materiales............................... 1.133,62
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.222,94
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CAPÍTULO 7 JARDINERÍA.                                                     
SUBCAPÍTULO 7.1 APORTES DE TIERRAS, ABONOS Y ÁRIDOS.                            
7.1.1        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYO DE ARBOLES DE GRAN PORTE.           
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de
plantación de arboles de gran porte (albitzia, ceratonia, cercis y  melia) de 1x1x1 m considerando
que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Iincluidos rasanteos y  remates
por medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composición: 55%
tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Incluso 30%  esponjamiento.
Mano de obra................................................. 0,85
Maquinaria ..................................................... 0,89
Resto de obra y  materiales............................... 17,22
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,96
7.1.2        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE MEDIANO.       
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de
plantación de árboles de porte mediano (cupressus, eucaliptus y  grev illea) de 0.7x0.7x0.7 m
considerando que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Incluidos rasan-
teos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente
composición: 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Incluso 30%  esponja-
miento.
Mano de obra................................................. 1,16
Maquinaria ..................................................... 0,31
Resto de obra y  materiales............................... 4,24
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,71
7.1.3        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE PEQUEÑO.       
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de
plantación de árboles de porte pequeño (ligustrum, olea, prunus, acacia)  de 0.5x0.5x0.5 m con-
siderando que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Incluidos rasanteos
y remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composi-
ción: 45%  tierra original del jardin, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Incluso
30%  esponjamiento.
Mano de obra................................................. 0,12
Maquinaria ..................................................... 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 1,51
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,76
7.1.4        m²  TIERRA PARA ZONA DE PRADERA.                                    
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en zona de cés-
ped. Iincluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra,
con la siguiente composición: 20%  de mantillo, 60%  tierra vegetal cribada y 20%  de arena en
capa de 10 cm. Incluso 30 %  de esponjamiento.
Mano de obra................................................. 11,16
Maquinaria ..................................................... 0,89
Resto de obra y  materiales............................... 2,72
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,77
Página 14
CUADRO DE PRECIOS 2
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
SUBCAPÍTULO 7.2 PLANTACIONES (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA).                       
APARTADO 7.2.1 ARBOLES.                                                        
7.2.1.1      ud  Acacia retinoides, 8-10 circ, ct.                               
Suministro, plantación y  primer riego de ACACIA DEALBATA (mimosa), 8-10 circ., en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x50x50 cm, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 45%  tierra original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. For-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 26,33
Maquinaria ..................................................... 3,07
Resto de obra y  materiales............................... 64,56
TOTAL PARTIDA ........................................... 93,97
7.2.1.2      ud  Albizia julibrissin,20-25, ct.                                  
Suministro, plantación y  primer riego de ALBITZIA JULIBRISSIN (albitzia), 20-25 en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 30,99
Maquinaria ..................................................... 17,78
Resto de obra y  materiales............................... 170,98
TOTAL PARTIDA ........................................... 219,76
7.2.1.3      ud  Ceratonia siliqua, 20-25, ct.                                   
Suministro, plantación y  primer riego de CERATONIA SILIQUA (algarrobo), 20-25 en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 30,99
Maquinaria ..................................................... 17,78
Resto de obra y  materiales............................... 160,38
TOTAL PARTIDA ........................................... 209,16
7.2.1.4      ud  Cercis siliquastrum, 16-18 cep.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de CERCIS SILIQUASTRUM (árbol del amor), 16-18 en
cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 44,22
Maquinaria ..................................................... 12,71
Resto de obra y  materiales............................... 201,60
TOTAL PARTIDA ........................................... 258,53
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7.2.1.5      ud  Cupressus sempervirens 'Totem', 175-200.                        
Suministro, plantación y  primer riego de CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' (ciprés),
175-200 cm en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.7x0.7x0.7 m,
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio in-
termedio o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vege-
tal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de
arena. Formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 34,86
Maquinaria ..................................................... 42,81
Resto de obra y  materiales............................... 164,94
TOTAL PARTIDA ........................................... 242,61
7.2.1.6      ud  Ligustrum japonicum, 12/14 cep.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de LIGUSTRUM JAPONICUM (aligustre), 12-14 en ce-
pellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecá-
nicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 45%  tierra original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. For-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 28,00
Maquinaria ..................................................... 3,07
Resto de obra y  materiales............................... 39,24
TOTAL PARTIDA ........................................... 70,32
7.2.1.7      ud  Melia azedarach, 12-14, ct.                                     
Suministro, plantación y  primer riego de MELIA AZEDARACH (melia), 12-14 en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza selecciona-
da de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del
55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 28,00
Maquinaria ..................................................... 3,07
Resto de obra y  materiales............................... 32,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 63,27
7.2.1.8      ud  Olea silvestris 20-25 cir. ct.                                  
Suministro, plantación y  primer riego de OLEA SILVESTRIS (acebuche), 20-25 cir. en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 45%  tierra original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. For-
mación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 30,99
Maquinaria ..................................................... 17,78
Resto de obra y  materiales............................... 112,95
TOTAL PARTIDA ........................................... 161,73
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7.2.1.9      ud  Prunus dulcis 8-10,ct.                                          
Suministro, plantación y  primer riego de PRUNUS DULCIS (almendro), 8-10 en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecánicos, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 45%  tierra original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 26,33
Maquinaria ..................................................... 3,07
Resto de obra y  materiales............................... 13,84
TOTAL PARTIDA ........................................... 43,25
7.2.1.10     ud  Grevillea robusta, 12-14, ct.                                   
Suministro, plantación y  primer riego de GREVILLEA ROBUSTA (grev illea), 12-14 en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.7x0.7x0.7 m, abierto por medios mecáni-
cos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 28,00
Maquinaria ..................................................... 3,07
Resto de obra y  materiales............................... 89,76
TOTAL PARTIDA ........................................... 120,84
APARTADO 7.2.2 ARBUSTOS Y OTROS.                                               
7.2.2.1      ud  Buddleja davidii 'Black Night'.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de BUDDLEIA DAVIDII 'BLACK NIGHT' (buddleja) 40/60
cm en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por
medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-
tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tie-
rra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  criba-
da en una proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 4,38
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,03
7.2.2.2      ud  Buddleja globosa.                                               
Suministro, plantación y  primer riego de Buddleia globosa (budlleia)) 40/60 cm, en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 4,38
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,03
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7.2.2.3      ud  Cotoneaster dammeri 'Skogholm'.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLM' (cotone-
aster) 40/60 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio inter-
medio o extendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado modera-
do con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia
y cribada en una proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente eje-
cutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 2,84
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,49
7.2.2.4      ud  Eleagnus x ebbingei.                                            
Suministro, plantación y  primer riego de ELEAGNUS X EBBINGEI (eleagno) 40/60 cm en con-
tenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una
proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 4,33
TOTAL PARTIDA ........................................... 15,98
7.2.2.5      ud  Escallonia eviyii.                                              
Suministro, plantación y  primer riego de ESCALLONIA EVIYII (escallonia) 30/40 cm, en conte-
nedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una
proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 4,16
TOTAL PARTIDA ........................................... 15,81
7.2.2.6      ud  Pistacea lentisca, 40/60 ct.                                    
Suministro, plantación y  primer riego de PISTACEA LENTISCO (lentisco) 40/60 cm, en conte-
nedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una
proporción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 3,80
TOTAL PARTIDA ........................................... 15,45
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7.2.2.7      ud  Rosa mutabilis, 30/40 ct, 1ª cat.                               
Suminsitro, plantación y  primer riego de ROSA MUTABILIS, suministradas en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 9,77
TOTAL PARTIDA ........................................... 21,42
7.2.2.8      ud  Salvia grahamii.                                                
Suministro, plantación y  primer riego de SALVIA GRAHAMII (salv ia) 40/60 cm, en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 4,43
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,08
7.2.2.9      ud  Rahmnus alaternus.                                              
Suministro, plantación y  primer riego de RAHMNUS ALATERNUS (aladierno) 40/60 cm, en
contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-có-
nica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en
una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 3,80
TOTAL PARTIDA ........................................... 15,45
7.2.2.10     ud  Rosa rugosa alba                                                
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ALBA de 40/60 cm, en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 4,45
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,10
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7.2.2.11     ud  Rosa rugosa rosa                                                
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ROSA de 40/60 cm, en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una propor-
ción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
Mano de obra................................................. 11,03
Maquinaria ..................................................... 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 4,45
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,10
7.2.2.12     ud  Acuáticas, juncus y elodea.                                     
Plantas acuáticas para los pantanos, consitente en 41 JUNCUS INFLEXUS, suministrada en
contenedor de 0,3 l y  119 ELODEA CANADIENSIS sin contenedor.
Mano de obra................................................. 232,32
Resto de obra y  materiales............................... 397,23
TOTAL PARTIDA ........................................... 629,55
7.2.2.13     m²  Césped sequía <1000m2                                           
Formación de césped fino de gramíneas, para uso en zonas de sequía, mediante siembra de una
mezcla del tipo Sahara o equivalente, formada por 70%  de Festuca arundinacea Kilimanjaro,
15%  de Cynodon dacty lon Numex Sahara y  15%  Ray grass inglés Taya, en superficies
<1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo 9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definiti-
vo, pase de rodillo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con
mantillo, primer riego, recogida y  retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecuta-
da.
Mano de obra................................................. 2,16
Maquinaria ..................................................... 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 0,44
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,73
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CAPÍTULO 8 VERTEDERO BROZA.                                                
8.1          m³  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  
Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra................................................. 0,90
Maquinaria ..................................................... 6,22
Resto de obra y  materiales............................... 0,43
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,55
8.2          m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación.
Mano de obra................................................. 8,53
Resto de obra y  materiales............................... 91,67
TOTAL PARTIDA ........................................... 100,20
8.3          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3)
y encofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y
EHE.
Mano de obra................................................. 26,51
Maquinaria ..................................................... 1,56
Resto de obra y  materiales............................... 133,07
TOTAL PARTIDA ........................................... 161,14
8.4          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3), vertido por
medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
Mano de obra................................................. 27,27
Maquinaria ..................................................... 1,66
Resto de obra y  materiales............................... 138,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 166,98
8.5          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,20 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE
Mano de obra................................................. 110,48
Maquinaria ..................................................... 2,08
Resto de obra y  materiales............................... 180,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 292,75
8.6          m   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diáme-
tro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, monta-
da i/replanteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
Mano de obra................................................. 11,13
Resto de obra y  materiales............................... 7,65
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,78
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CAPÍTULO 9 ESTANQUES DE AGUA.                                              
9.1          m³  EXCAVACIÓN ESTANQUE.                                            
Excavación de tierra en caja para estanque, con profundidad >0,50 m., incluso carga y  transpor-
te de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra................................................. 0,16
Maquinaria ..................................................... 9,81
Resto de obra y  materiales............................... 0,60
TOTAL PARTIDA ........................................... 10,57
9.2          m²  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2.                                      
Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la
explanación del estanque.
Mano de obra................................................. 0,28
Resto de obra y  materiales............................... 3,27
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,55
9.3          m²  LÁMINA DE POLIETILENO DE BD DE 1,5 MM  DE ESPESOR               
M2 de impermeabilización con lámina de polietileno de BD de 1,5 mm  de espesor, incluso aper-
tura de zanja perimetral para su anclaje.
Mano de obra................................................. 0,43
Resto de obra y  materiales............................... 5,11
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,54
9.4          m   BIORROLLO DE FIBRA DE COCO 50 CM                                
Biorrollo de fibra de coco de 50 cm de diámetro para contención del talud de los estanques.
Mano de obra................................................. 6,11
Resto de obra y  materiales............................... 30,79
TOTAL PARTIDA ........................................... 36,90
9.5          ud  OTROS DETALLES.                                                 
Otros detalles a colocar en el estanque, como arciilla del fondo, a justificar.
Resto de obra y  materiales............................... 500,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 500,00
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CAPÍTULO 10 ANFITEATRO.                                                     
10.1         m³  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
M3 de excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 0,36
Maquinaria ..................................................... 2,22
Resto de obra y  materiales............................... 0,16
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,74
10.2         m³  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
M3 de excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
Mano de obra................................................. 1,99
Maquinaria ..................................................... 23,52
Resto de obra y  materiales............................... 1,53
TOTAL PARTIDA ........................................... 27,04
10.3         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
M3 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
Mano de obra................................................. 8,53
Resto de obra y  materiales............................... 91,67
TOTAL PARTIDA ........................................... 100,20
10.4         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
M3 de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
Mano de obra................................................. 23,41
Maquinaria ..................................................... 1,56
Resto de obra y  materiales............................... 125,46
TOTAL PARTIDA ........................................... 150,43
10.5         m²  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20 cm.                            
M2 de pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con doble
mallazo de acero 20x20x10, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y
arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina y  color a elegir, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado
curado y p.p.. de juntas.
Mano de obra................................................. 6,13
Maquinaria ..................................................... 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 24,30
TOTAL PARTIDA ........................................... 30,78
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10.6         m   GRADA HGÓN. PREFABRICADO EN FORMA DE L.                         
ML de grada prefabricada autoresistente de hormigón armado en forma de L para la formación de
gradas, apto para resistir las solicitudes de cálculo y  los esfuerzos de montaje según EHE.
1. CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza resistirá, sin necesidad de apuntalamiento, los esfuerzos originados en su colocación y
puesta en obra.
Comprobado el aspecto superficial del elemento, éste presentará unas características uniformes
no siendo admisible la presencia de rebabas, coqueras, discontinuidades en el hormigonado, su-
perficies deterioradas, armaduras v isibles ni otros defectos que perjudiquen su comportamiento en
la obra ni su aspecto exterior.
La forma y dimensiones de la sección de la pieza, así como la resistencia del hormigón y de las
armaduras y  su disposición dentro de la pieza, serán las especificadas en la DT.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las condiciones fija-
das en la instrucción EHE.
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma EHE,
en especial las referentes a su durabilidad (art.8.2 y  37 de la EHE) en función de las clases de
exposición.
Espesor: >= 8 cm
Fisuración: Sin fisuraciones v isibles
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días: >= 30 N/mm2
Tolerancias:
- Dimensiones nominales de la sección: + 5% , - 2%
- Longitud: ± 20 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Durante el transporte, carga, descarga y  colocación, los puntos de sustentación y
apoyo serán los indicados en la DT
Almacenamiento: Se apoyarán en los puntos indicados en la DT No recibirán golpes ni estarán
sometidas a cargas imprev istas.
Mano de obra................................................. 9,48
Maquinaria ..................................................... 9,95
Resto de obra y  materiales............................... 86,20
TOTAL PARTIDA ........................................... 105,63
10.7         m³  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                
M3 de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para uniones de gradas, sellado superior y
laterales, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL y EHE.
Mano de obra................................................. 10,70
Maquinaria ..................................................... 1,51
Resto de obra y  materiales............................... 90,93
TOTAL PARTIDA ........................................... 103,14
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CAPÍTULO 11 TEMPLETE.                                                       
11.1         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación.
Mano de obra................................................. 8,53
Resto de obra y  materiales............................... 91,67
TOTAL PARTIDA ........................................... 100,20
11.2         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de cimentación para base temblete, incluso armadura (50
kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y
EHE.
Mano de obra................................................. 27,27
Maquinaria ..................................................... 1,66
Resto de obra y  materiales............................... 138,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 166,98
11.3         ud  TEMPLETE.                                                       
Suministro y  colocación de templete de 7,3 m de diámetro, de fundición y  características igual o
similares a las indicadas en planos.
Mano de obra................................................. 618,80
Resto de obra y  materiales............................... 10.637,13
TOTAL PARTIDA ........................................... 11.255,93
11.4         ud  AYUDA AUXILIAR PREPARACIÓN TEMPLETE.                            
Ayuda auxiliar en preparación y  colocación de templete, a justificar.
Resto de obra y  materiales............................... 1.060,00
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.060,00
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO.                                              
SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO.                                              
12.1.1       ud  PAPELERA METÁLICA TIPO VOLQUETE.                                
Suministro y  colocación de papelera metálica tipo basculante.
Mano de obra................................................. 18,47
Resto de obra y  materiales............................... 83,24
TOTAL PARTIDA ........................................... 101,71
12.1.2       ud  BANCO PARA JARDINES MODELO NEOBARCINO.                          
Banco para jardines modelo neobarcino de 6 tableros, con soportes de fundición, incluso cimenta-
ción,colocado.
Mano de obra................................................. 25,41
Resto de obra y  materiales............................... 263,44
TOTAL PARTIDA ........................................... 288,85
12.1.3       ud  BANCO CON PEDALES.                                              
Banco con 2 pedales para el ejercicio y  rehabilitación de tobillos, rodilla y  cadera. Banco Neo-
Barcino realizado con 2 bancadas de fundición dúctil con terminación Ferrus® para ev itar la ox i-
dación y  6 tablones de madera tropical con terminación Lignus® para una mayor protección de la
madera. 2 pedales de goma con caja y  rodamientos de acero inox idable.
Mano de obra................................................. 25,41
Resto de obra y  materiales............................... 1.390,22
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.415,63
12.1.4       ud  ESCALERILLA DE DEDOS.                                           
Elemento con 2 pequeñas escaleras para el ejercicio y  rehabilitación de la coordinación digital.
Estructura realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave
clase IV. Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. 2 escaleras
de dedos rectangulares realizada con tablero contrachapado de abedul de 22mm más 6 capas de
laca acrílica sin color. Incluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 586,79
TOTAL PARTIDA ........................................... 606,08
12.1.5       ud  ESPALDERA ESTIRAMIENTO.                                         
Elemento de espaldera para el ejercicio de estiramientos indicado para realizar antes o después.
Estructura realizada con 2 postes y  barrotes de madera de pino escandinavo tratado en autocla-
ve. Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Incluye cartel
gravado con recomendaciones de uso.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 840,13
TOTAL PARTIDA ........................................... 859,42
12.1.6       ud  FLEXO TENSOR.                                                   
Elemento de manivela para el ejercicio y  rehabilitación de hombros, codos y  espalda. Estructura
realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave clase IV.
Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Manivela circular re-
alizada con tablero contrachapado de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica sin color.
Incluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 725,65
TOTAL PARTIDA ........................................... 744,94
12.1.7       ud  ZIG ZAG.                                                        
Elemento de recorrido en zig zag para el ejercicio y  rehabilitación de las extremidades superio-
res. Estructura realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en auto-
clave. Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Panel con re-
corrido zigzag realizado con tablero contrachapado de abedul de 22mm más 6 capas de laca
acrílica sin color. Incluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 840,13
TOTAL PARTIDA ........................................... 859,42
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12.1.8       ud  MESA DE AJEDREZ                                                 
Suministro de mesa AJEDREZ antivandálica de la marca Kitres o equivalente, con 2 asientos,
superficie fabricada en gel-coat, poliéster reforzado con fibra de v idrio y  acolmenado de core-
mat.Plástico termoestable. Madera de árbol que contiene fibras vegetales. Get-coat: compuesto
de resinas y  pigmentos colorantes estabilizados para la intemperie. La ventaja de esta capa su-
perficial es que su unión con el laminado es permanente. Acolmenado de caremat: su función es
hacer mas rigida la superficie del tablero para que mantenga la planitud más tiempo. Serigrafía
modular en los dibujos específicos de AJEDREZ. Base constituida por estructura en metal galva-
nizado anticorrosivo por procedimiento de mentalización y  aplicación de pintura poliéster en polvo
con secado al horno en plata 9006. 2 Asientos en madera de elondo, tratada al vacsol en autocla-
ve.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 825,29
TOTAL PARTIDA ........................................... 844,58
12.1.9       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              
Ud de cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 168,09
TOTAL PARTIDA ........................................... 187,38
SUBCAPÍTULO 12.2 JUEGOS INFANTILES                                               
12.2.1       ud  LA BALLENITA.                                                   
Ud de juego La Ballenita, de muelle indiv idual con forma de ballena. Con certificación TÜV se-
gún norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 tableros
contra chapados de abedul de 22 mm mas 6 capas de laca acrílica azul. El asiento, de tablero
con terminación fenólica antideslizante color marrón, esta situado en el interior imposibilitando la
caída lateral del niño. Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido Ø25
mm y accesorios superpuestos en forma de ojos y  boca. Sistema de balanceo basado en un
muelle de acero de 20 mm plastificado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de
fundición de aluminio sujeto a cada extremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 562,41
TOTAL PARTIDA ........................................... 581,70
12.2.2       ud  LA MOTO DE CARRERAS.                                            
Ud de juego La Moto de Carreras, de muelle indiv idual con forma de moto. Con certificación
TÜV según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 ta-
bleros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica roja. El asiento es de
tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón. Este cuerpo se refuerza con 2 asas
de polipropileno, 2 apoya pies de inox idable pulido Ø2 mm y accesorios superpuestos en forma
de tubo de escape y carenado. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm
plastificado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a
cada extremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 562,41
TOTAL PARTIDA ........................................... 581,70
12.2.3       ud  LAS NUBES.                                                      
Ud de juego Las Nubes, balancín colectivo. Con certificación TÜV según norma europea EN
1176. Estructura construida por 2 largueros de pino escandinavo tratado en autoclave clase IV
más 2 asientos de tablero contrachapado con terminación fenólica antideslizante en los extremos.
Cuerpo central realizado con 3 tableros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de la-
ca acrílica. Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido Ø25 mm y ac-
cesorios superpuestos en forma de círculo. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero
de 20 mm plastificado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de fundición de alumi-
nio sujeto a cada extremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 592,09
TOTAL PARTIDA ........................................... 611,38
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12.2.4       ud  ARENERO Y EXCAVADORA.                                           
Ud Arenero. Unidad juego para creación de areneros de dimensiones 3 x  3 m. Con certificación
TÜV según norma europea EN 1176. Fabricado en madera de pino escandinavo tratado en auto-
clave clase IV. Los asientos, de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón, es-
tán situados en los cuatro extremos del arenero. La excavadora de acero de dimensiones 820
mm x 300 mm y 435 mm altura de la base, para instalar en el arenero.
Mano de obra................................................. 20,82
Resto de obra y  materiales............................... 1.760,85
TOTAL PARTIDA ........................................... 1.781,67
12.2.5       ud  LA CASITA DE LOS GNOMOS.                                        
Ud de La Casita de los Gnomos. Unidad juego con forma de casa con tejado a 2 aguas, escale-
ra y  rampa tobogán. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 y americana ASTM
F 1487-01. Estructura realizada en madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave
clase IV. Suelo de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón. Cuerpo construi-
do con tableros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de lacas acrílicas de colores.
Tobogán con rampa de acero inox idable de 2 mm sujeta a 2 laterales de tablero contrachapado
de 22 mm con 6 capas de laca acrílica amarilla. Dispone de un acceso a plataforma mediante es-
calera de madera.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 2.977,09
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.996,38
12.2.6       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              
Ud de cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
Mano de obra................................................. 19,29
Resto de obra y  materiales............................... 168,09
TOTAL PARTIDA ........................................... 187,38
SUBCAPÍTULO 12.3 INSTALACIONES PREF. MADERA.                                     
12.3.1       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,70x4,70 m.                                 
Suministro y  colocación de caseta de madera, para quiosco aseos y  almacén, modelo Victoria
de Polanco o similar. Mobiliario, sanitarios, fontanería y  saneamiento, mostrador, instalación eléc-
trica de acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado y bases de enchufe según Regla-
mento de Baja Tensión. Incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra................................................. 345,80
Resto de obra y  materiales............................... 34.245,50
TOTAL PARTIDA ........................................... 34.591,30
12.3.2       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,85x3,60 m.                                 
Suministro y  colocación de caseta madera de 4,85 x  3,60 m, para almacen u otros usos, modelo
Polanco o similar. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado
y bases de enchufe según Reglamento de Baja Tensión. Incluida limpieza, medida la unidad ins-
talada en obra.
Mano de obra................................................. 309,40
Resto de obra y  materiales............................... 15.664,16
TOTAL PARTIDA ........................................... 15.973,56
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CAPÍTULO 13 VALLADO PERIMETRAL.                                             
13.1         m   CERRAMIENTO PERIMETRAL.                                         
Valla empalizada de postes de acero galvanizado e= 3mm, circular de 80 mm de diámetro y  al-
tura total de 3 de metros (con un empotramiento de 50 cm), color verde olivo, estabilizado, pote
cerrada en su parte superior con tapón.
Mano de obra................................................. 35,26
Maquinaria ..................................................... 4,41
Resto de obra y  materiales............................... 268,94
TOTAL PARTIDA ........................................... 308,61
13.2         m   PUERTA EXTERIORES.                                              
Puerta exteriores del parque, formada por los mismos postes, de 2 m de altura y dos travesaños
del mimo material horizontales, en dos hojas. Incluido v isagras, cerraduras, soldadura, totalmente
terminada y colocada.
Mano de obra................................................. 126,17
Resto de obra y  materiales............................... 799,45
TOTAL PARTIDA ........................................... 925,62
13.3         m.  VALLA POSTES VERT.MADERA TRA.h=1                                
Valla de módulos prefabricados de madera tratada en autoclave de 1,5 m de altura, empotrado
0,50 m, formada por dos postes verticales de 12 cm de diámetro y  1,50 m de longitud para su
hinca en tierra y  relleno de hormigón, dos rollizos horizontales de 2 m y 8 cm de diámetro una
distancia máxima de 36 cm, i/apertura de pozos y  retacado de postes y  hormigón HA-25, termi-
nado.
Mano de obra................................................. 8,85
Resto de obra y  materiales............................... 29,20
TOTAL PARTIDA ........................................... 38,05
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.                                      
SUBCAPÍTULO 14.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.                                      
14.1.1       ud  MONO O BUZO DE TRABAJO.                                         
Ud. de mono o buzo de trabajo.
Resto de obra y  materiales............................... 14,33
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,33
14.1.2       ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            
Ud. de chaleco reflectante, para seguridad v ial personal.
Resto de obra y  materiales............................... 16,63
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,63
14.1.3       ud  GUANTES DE CUERO.                                               
Ud. de par de guantes de cuero, normales para trabajo.
Resto de obra y  materiales............................... 2,58
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,58
14.1.4       ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD.                                         
Ud. de par de botas de seguridad de lona.
Resto de obra y  materiales............................... 19,62
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,62
14.1.5       ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES.                                      
Ud. Par de botas impermeables.
Resto de obra y  materiales............................... 8,94
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,94
14.1.6       ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.                                     
Ud. de casco de seguridad homologado.
Resto de obra y  materiales............................... 2,94
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,94
14.1.7       ud  MASCARILLA PROTECCIÓN ANTIPOLVO.                                
Ud. Mascarilla de respiración antipolvo, incluso filtro.
Resto de obra y  materiales............................... 15,78
TOTAL PARTIDA ........................................... 15,78
14.1.8       ud  PROTECTOR AUDITIVO.                                             
Ud. Protector auditivo.
Resto de obra y  materiales............................... 11,48
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,48
14.1.9       ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable.
Resto de obra y  materiales............................... 11,25
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,25
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SUBCAPÍTULO 14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        
14.2.1       ud  CARTEL INDICADO DE SEGURIDAD.                                   
Ud. cartel indicador de seguridad, de plástico, colocado.
Mano de obra................................................. 5,63
Resto de obra y  materiales............................... 18,94
TOTAL PARTIDA ........................................... 24,57
14.2.2       ud  ROLLO CINTA BALIZAMIENTO, 259 m.                                
Ud. rollo de cinta de balizamiento de 250 m.
Resto de obra y  materiales............................... 25,48
TOTAL PARTIDA ........................................... 25,48
14.2.3       ud  VALLA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONES.                             
Ud. valla metálica de contención de peatones, colocada.
Mano de obra................................................. 1,30
Resto de obra y  materiales............................... 29,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 30,35
14.2.4       ud  CONO PLÁSTICO REFLECTANTE H=500 mm.                             
Ud. de cono de pl stico con banda reflectante, para señalización de obras o peligro, de altura 500
mm.
Resto de obra y  materiales............................... 8,29
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,29
14.2.5       ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC 9 kg.                         
Ud. de extintor de polvo polivalente tipo ABC de 9 Kg, incluso, montaje de soporte para el extin-
tor, colocado.
Mano de obra................................................. 2,39
Resto de obra y  materiales............................... 80,71
TOTAL PARTIDA ........................................... 83,10
SUBCAPÍTULO 14.3 PROTECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.                              
14.3.1       mes ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINAS-ASEO.                     
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas en obra de 15 m2 con elementos e instala-
ciones interiores según Norma, instalada.
Mano de obra................................................. 2,84
Resto de obra y  materiales............................... 210,40
TOTAL PARTIDA ........................................... 213,24
14.3.2       mes ALQUILER BARRACÓN VESTUARIOS 12 m2.                             
Mes de alquiler de barracón para vestuarios, prefabricado, de 12 m2.
Resto de obra y  materiales............................... 107,19
TOTAL PARTIDA ........................................... 107,19
14.3.3       ud  ACOMETIDA AGUA, SANEAMIENTO Y ELEC. ASEO.                       
Ud. de acometida de agua, saneamiento y  electricidad para aseos.
Resto de obra y  materiales............................... 222,02
TOTAL PARTIDA ........................................... 222,02
14.3.4       h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               
Hora de equipo de limpieza y  conservación de las instalaciones de obra
Mano de obra................................................. 32,39
Resto de obra y  materiales............................... 1,94
TOTAL PARTIDA ........................................... 34,33
14.3.5       ud  BOTIQUÍN DE OBRA.                                               
Ud. de botiquin completo de obra.
Resto de obra y  materiales............................... 42,97
TOTAL PARTIDA ........................................... 42,97
14.3.6       h   EQUIPO DE SEGURIDAD.                                            
H. de equipo de seguridad, en mantenimiento de medidas de seguridad.
Mano de obra................................................. 31,71
Resto de obra y  materiales............................... 1,90
TOTAL PARTIDA ........................................... 33,61
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14.3.7       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO.                               
Ud. de reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
Resto de obra y  materiales............................... 52,68
TOTAL PARTIDA ........................................... 52,68
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PRESUPUESTO
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA.                                          
1.1          m²  DESBROCE e=10 cm.                                               
Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-
cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
101,47 18,48 1.875,17
1.2          m³  DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10 km                       
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia.
2.454,42 9,35 22.948,83
1.3          m³  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y  compactación, incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento,
terminado.
1.484,49 8,45 12.543,94
1.4          m²  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   
Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y  terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectación y  compactación.
1.013,18 1,40 1.418,45
TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA................................................................................................. 38.786,39
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CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN.                                          
2.1          m2  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.                                




2.2          m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE MACHAQUEO                               
Zahorra artificial, huso ZA(40) en capas de base, extendida y  compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ánge-
les de los áridos < 30.
694,16 25,33 17.583,07
2.3          m²  CAMINO ARIPAQ PARA COCHES.                                      
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5,
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos,
de 12 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor Modificad, en-
sayado por organismo oficial competente.
243,60 27,38 6.669,77
2.4          m²  CAMINO ARIPAQ PEATONES.                                         
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5,
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos,
de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor Modificad, en-
sayado por organismo oficial competente.
933,14 15,08 14.071,75
2.5          m²  ZONAS DE ESTAR PEATONES.                                        
Suministro y  ejecución de pav imento continuo ARIPAQ o similar, con árido de granulometría 0-5,
impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro basado en calcín de v idrio y  reactivos básicos,
de 6 cm. de espesor, extendido, nivelado y  compactado al 95%  del ensayo Proctor Modificad, en-
sayado por organismo oficial competente.
783,03 15,08 11.808,09
2.6          ud  ALCORQUES DE 0.80 x 0.80 EN ZONAS PAVIMENTADAS.                 
Ejecución de alcorques con ARIPAQ hasta cuello del árbol para posterior corte del mismo y relleno
de ARIPAQ sin ligante hasta la altura del mismo en los caminos.
84,00 10,88 913,92
2.7          m²  CUNETA PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                        
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y  compactación, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido
en el precio, compactada al 100%  del ensayo proctor.
354,08 44,20 15.650,34
2.8          m²  TARIMA Y PASARELA DE MADERA.                                    
Suministro e instalación de tarima realizada con madera de pino flandes tratado en autoclave a base
de rastreles y  duelas de 95x22 mm, instalación y  montaje.
224,12 69,09 15.484,45
TOTAL CAPÍTULO 2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN................................................................................................. 90.395,56
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CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL.                                                     
3.1          m³  MURO MAMPOSTERÍA CAREADA e=0,5 m.                               
Muro de mampostería careada de espesor 0,50 m, de altura variable, máximo 2 m, incluyendo
mampuestos, zuncho perimetral, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado,
aplomado, con preparación de la superficie de asiento, completamente terminado.
75,25 106,37 8.004,34
3.2          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 150 cm.                               
Cuneta triangular tipo V1 de con taludes 2/1, anchura total 150 cm, revestida de hormigón HA-20 de
espesor 10 cm y mallazo 15x15 redondo 6 mm, incluso compactación y  preparación de la superficie
de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
200,00 29,96 5.992,00
3.3          m   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 80 cm.                                
Cuneta triangular tipo V de 80 cm, con taludes 2/1, revestida de hormigón HM-20 y mallazo 15x15
y redondo 6 mm, de espesor 10 cm, incluso compactación y  preparación de la superficie de asiento,
regleado y p.p. de encofrado, terminada.
31,00 20,01 620,31
TOTAL CAPÍTULO 3 OBRA CIVIL.......................................................................................................................... 14.616,65
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.                                
4.1          m³  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.
1.195,42 19,28 23.047,70
4.2          ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.                           
Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2 m de profundidad media, construido con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa
de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.
28,00 434,47 12.165,16
4.3          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
40,00 60,00 2.400,00
4.4          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
270,00 39,39 10.635,30
4.5          m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
195,00 28,45 5.547,75
4.6          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 160 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava.
40,00 21,42 856,80
4.7          m   TUB.DREN.PVC CORR.SIMPLE CIRC.SN2 100 mm                        
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100
mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
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4.8          ud  SUMIDERO CALZADA FUND.50x20x50cm                                
Sumidero para recogida de pluv iales en calzada y conectado a pozo con PVC de 200 mm de diá-
metro, longitud media 6 m. Dimensiones interiores sumidero 50x20 cm y 50 cm de profundidad, reali-
zado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes
de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, en-
foscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 50x20x3 cm, con marco de fundición, enra-
sada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
58,00 187,64 10.883,12
TOTAL CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES.......................................................................... 67.858,43
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.                                       
5.1          m³  EXC.ZANJA ELECT. T.FLOJO MEC.                                   
Excavación en zanjas de canalización eléctrica, en terrenos de consistencia floja, por medios mecá-
nicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras pro-
cedentes de la excavación o refuerzo de hormigón y con p.p. de medios aux iliares.
661,92 19,28 12.761,82
5.2          m   LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.                                    
Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada
por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación
subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con me-
dios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y  conexionado.
40,00 11,13 445,20
5.3          m   LÍNEA P.3(1x50)+25 RV-0,6/1kV Cu.                               
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm. en montaje enterrado, con elementos de
conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.
10,00 28,64 286,40
5.4          m   LÍNEA P.4(1x25)+T.16 Cu. RZ1-06/1Kv                             
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RZ1 0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=160 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por
0,60 cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de ace-
ra o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instala-
da, transporte, montaje y  conexionado.
40,00 23,12 924,80
5.5          m   LÍNEA P.4(1x16)+T.16 Cu.                                        
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60
cm m de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera
o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.
118,00 19,17 2.262,06
5.6          m   LÍNEA P.4(1x10)+T.16 Cu.                                        
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60
cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o
calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente
instalada, transporte, montaje y  conexionado.
550,00 14,93 8.211,50
5.7          m   LÍNEA P.4(1x6)+T.16Cu.                                          
Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm de ancho por 60
cm de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o
calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente




Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5.8          ud  TOMA DE TIERRA CON PICA                                         
Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud unida a línea de tierra,
cable de cobre de 35 mm2, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.
32,00 75,55 2.417,60
5.9          ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 cm.                             
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank, de medidas
interiores 35x35x60 cm con tapa y  marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
exterior.
35,00 59,25 2.073,75
5.10         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 70 w                                       
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 70 w más cuerpo de empotramien-
to modelo LIGHT UP o similar, incluso p/p de medios aux iliares.
29,00 92,98 2.696,42
5.11         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 150 w                                      
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 150 w más cuerpo de empotra-
miento modelo LIGHT UP WALK incluso p/p de medios aux iliares.
30,00 113,00 3.390,00
5.12         ud  LUMINARIA ARGO OPTICA VIARIA 100 w                              
Suministro y  colocación según REBT de luminaria argo de 100 w con poste cilindrico L5000  modelo
CUT OFF incluso p/p de medios aux iliares.
14,00 456,89 6.396,46
5.13         ud  LUMINARIA EMPOTRABLE 50 w                                       
Suministro y  colocación según REBT de luminaria empotrable de 50 w más cuerpo de empotramien-
to modelo BALISAGE incluso p/p de medios aux iliares.
8,00 79,25 634,00
5.14         ud  BALIZA 70 w                                                     
Suministro y  colocación según REBT de luminaria tipo baliza de 70 w más placa de anclaje modelo
IWAY de altura 1000 mm incluso p/p de medios aux iliares.
36,00 149,90 5.396,40
5.15         ud  CUADRO ACOMETIDA Y MANDO 10 SALIDAS                             
Cuadro de medida y  mando para alumbrado público y  circuitos alimentación, para  10 salidas, mon-
tado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm,
con los elementos de protección y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 con-
tactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por
cada circuito de salida, limitador sobretensiones y  1 interruptor diferencial para protección del circuito
de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.
1,00 3.581,39 3.581,39
5.16         ud  CUADRO TOMAS CORRIENTE ESTANCO (1 III+1 II)                     
De cuadro estanco para tomas de corriente, compuesto por: armario estanco con tapa, juntas de neo-
preno tipo superficie, con una toma monofásica tipo schutko con tapa de 16 A. Con toma de tierra y
dos toma de tipo cetac trifásica de 32 A., protección diferencial y  magnetotérmica, cableado y cone-
x ionado de todos los elementos. Medida la unidad instalada.
3,00 787,60 2.362,80
TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS......................................................................................... 63.510,80
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CAPÍTULO 6 AGUA POTABLE Y RIEGO.                                           
6.1          ud  CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA              
Conexión a red municipal de abastecimiento de agua incluyendo obras de apertura para toma, tendi-
do de ramal de 63 mm bajo acerado, reposición de acerado, construcción de hornacina de obrapara
módulo de contadores según normas de la compañía de aguas, colocación de contador de 63 mm.
2,00 589,28 1.178,56
6.2          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
2,00 80,95 161,90
6.3          ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80cm                                
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.
2,00 286,97 573,94
6.4          ud  FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 2"                                   
Suministro e instalación de filtro de anillas de plástico para riego por goteo, carcasa de PVC, D=2",
i/piezas y  accesorios, instalado.
2,00 201,20 402,40
6.5          m³  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO.                                  
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo. Incluido posterior relleno.
272,96 9,69 2.644,98
6.6          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=25mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 25 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
342,00 3,17 1.084,14
6.7          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=32mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 32 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
672,00 4,49 3.017,28
6.8          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=40mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 40 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.
28,00 4,47 125,16
6.9          m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=50mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 50 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
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6.10         m   CONDUC.POLIET.PEAD PN 10 D=63mm.                                
Tubería de polietileno alta densidad PEAD, de 63 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
480,00 7,51 3.604,80
6.11         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=25 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de red de aspersores, para una pre-
sión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en
zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado
de la zanja, colocada.
111,00 2,08 230,88
6.12         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=32 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de raspersores, para una presión de
trabajo de 6 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
colocada.
32,00 2,45 78,40
6.13         m   TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN6 D=50 mm.                            
Tubería de polietileno baja densidad, para instalación enterrada de aspersoreso, para una presión de
trabajo de 6 kg/cm2, de 50 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja,
colocada.
18,00 4,73 85,14
6.14         ud  VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=1"                                  
Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", colocada en redes de
riego, completamente instalada.
11,00 107,01 1.177,11
6.15         ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 12 ESTACIONES                             
Programador electrónico de intemperie, de 12 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego
por estación de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmor-
tal, 3 programas de riego y  3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje,
transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, ar-
mario y  protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
2,00 637,34 1.274,68
6.16         m   LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x1,5mm2                          
Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins-
talada en zanja y  cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y  co-
nectores estancos, instalada.
735,00 2,37 1.741,95
6.17         m   RAMAL PORTAGORETO DE POLIETILENO DE 16 MM DE DIÁMETRO           
Ramal portagotero de polietileno de 16 mm de diámetro, incluso pp de conexiones a red principal en-
terrada, tes tapones empalmes y otro pequeño material, tendido y  colocación.
4.000,00 0,55 2.200,00
6.18         ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2,3 l/h                          
Gotero para pinchar autocompensante de 2,3 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual
de la línea para su instalación.
3.000,00 0,49 1.470,00
6.19         ud  BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 3/4"                                 
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 3/4" de diámetro,
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6.20         m   MANG.POLIPROP. P/BAYONETA D=20mm.                               
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada con cuatro capas y  reforzada con
poliéster de 20 mm. de diámetro, montada para su utilización en boca de riego tipo bayoneta de bron-
ce de 3/4,,, i/p.p. de llave de apertura y  codo giratorio. Para rollos de 25 m.
60,00 3,45 207,00
6.21         ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"                       
Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de multiples trayectorias con sector
y  alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m y máximo de 10 m, , i/conexión a 1/2" de diá-
metro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm de diámetro sobre bobina metálica, total-
mente instalado.
12,00 24,45 293,40
6.22         ud  BOMBA.CENTR.MULT.VER.5 CV-1,5"                                  
Electrobomba centrífuga monobloc de eje horizontal con bridas, cuerpo de fundición e impulsor de
acero inox idable, de 5 CV de potencia, salida a 1 1/2", i/válvula de retención y  p.p. de tuberías de
conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, di-
ferencial magnetotérmico y  de maniobra, contactor, relé guardamotor y  demás elementos necesarios
s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.
1,00 3.940,63 3.940,63
6.23         ud  FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=3"                                
Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de trabajo inclinada con
purga, i/elementos de fijación, instalado.
1,00 304,50 304,50
6.24         ud  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO                                  
Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta
de recogida, de 1 m. de altura aprox imadamente, 1 grifo, incluso acometida y  desagüe, instalada.
2,00 1.222,94 2.445,88
TOTAL CAPÍTULO 6 AGUA POTABLE Y RIEGO................................................................................................... 28.661,07
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CAPÍTULO 7 JARDINERÍA.                                                     
SUBCAPÍTULO 7.1 APORTES DE TIERRAS, ABONOS Y ÁRIDOS.                            
7.1.1        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYO DE ARBOLES DE GRAN PORTE.           
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de planta-
ción de arboles de gran porte (albitzia, ceratonia, cercis y  melia) de 1x1x1 m considerando que 1/2
del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Iincluidos rasanteos y  remates por medios
manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composición: 55%  tierra vegetal
cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Incluso 30%  esponjamiento.
60,00 18,96 1.137,60
7.1.2        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE MEDIANO.       
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de planta-
ción de árboles de porte mediano (cupressus, eucaliptus y  grev illea) de 0.7x0.7x0.7 m considerando
que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Incluidos rasanteos y remates por
medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composición: 55%  tierra
vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Incluso 30%  esponjamiento.
115,00 5,71 656,65
7.1.3        ud  TIERRA PARA RELLENO DE HOYOS DE ARBOLES DE PORTE PEQUEÑO.       
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en hoyos de planta-
ción de árboles de porte pequeño (ligustrum, olea, prunus, acacia)  de 0.5x0.5x0.5 m considerando
que 1/2 del hoyo será ocupado por el cepellón de la nueva planta. Incluidos rasanteos y remates por
medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la siguiente composición: 45%  tierra
original del jardin, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Incluso 30%  esponjamiento.
151,00 1,76 265,76
7.1.4        m²  TIERRA PARA ZONA DE PRADERA.                                    
Suministro y  extendido de mezcla de tierra, mediante pala cargadora y  dúmper, en zona de césped.
Iincluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra, con la
siguiente composición: 20%  de mantillo, 60%  tierra vegetal cribada y 20%  de arena en capa de 10
cm. Incluso 30 %  de esponjamiento.
1.369,00 14,77 20.220,13
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 APORTES DE TIERRAS, ABONOS Y
ÁRIDOS
22.280,14
SUBCAPÍTULO 7.2 PLANTACIONES (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA).                       
APARTADO 7.2.1 ARBOLES.                                                        
7.2.1.1      ud  Acacia retinoides, 8-10 circ, ct.                               
Suministro, plantación y  primer riego de ACACIA DEALBATA (mimosa), 8-10 circ., en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 50x50x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 45%  tierra
original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutado.
30,00 93,97 2.819,10
7.2.1.2      ud  Albizia julibrissin,20-25, ct.                                  
Suministro, plantación y  primer riego de ALBITZIA JULIBRISSIN (albitzia), 20-25 en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluído replan-
teo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según ca-
lidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de
la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra vegetal criba-
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7.2.1.3      ud  Ceratonia siliqua, 20-25, ct.                                   
Suministro, plantación y  primer riego de CERATONIA SILIQUA (algarrobo), 20-25 en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra
vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y primer riego, completamen-
te ejecutado.
24,00 209,16 5.019,84
7.2.1.4      ud  Cercis siliquastrum, 16-18 cep.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de CERCIS SILIQUASTRUM (árbol del amor), 16-18 en ce-
pellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluí-
do replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra
vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y primer riego, completamen-
te ejecutado.
12,00 258,53 3.102,36
7.2.1.5      ud  Cupressus sempervirens 'Totem', 175-200.                        
Suministro, plantación y  primer riego de CUPRESSUS SEMPERVIRENS 'TOTEM' (ciprés),
175-200 cm en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cube-
ta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 0.7x0.7x0.7 m, abierto por
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o exten-
dido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una pro-
porción del 55%  tierra vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y pri-
mer riego, completamente ejecutado.
99,00 242,61 24.018,39
7.2.1.6      ud  Ligustrum japonicum, 12/14 cep.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de LIGUSTRUM JAPONICUM (aligustre), 12-14 en cepellón,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluí-
do replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 45%  tierra
original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutado.
51,00 70,32 3.586,32
7.2.1.7      ud  Melia azedarach, 12-14, ct.                                     
Suministro, plantación y  primer riego de MELIA AZEDARACH (melia), 12-14 en contenedor, en ho-
yo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 1x1x1 m, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según calidad
de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la
planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 55%  tierra vegetal cribada,
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7.2.1.8      ud  Olea silvestris 20-25 cir. ct.                                  
Suministro, plantación y  primer riego de OLEA SILVESTRIS (acebuche), 20-25 cir. en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluí-
do replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 45%  tierra
original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutado.
49,00 161,73 7.924,77
7.2.1.9      ud  Prunus dulcis 8-10,ct.                                          
Suministro, plantación y  primer riego de PRUNUS DULCIS (almendro), 8-10 en contenedor, en ho-
yo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 0.5x0.5x0.5 m, abierto por medios mecánicos, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 45%  tierra
original del jardín, 20%  de turba, 20%  de mantillo y  25%  de arena. Formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutado.
21,00 43,25 908,25
7.2.1.10     ud  Grevillea robusta, 12-14, ct.                                   
Suministro, plantación y  primer riego de GREVILLEA ROBUSTA (grev illea), 12-14 en contenedor,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de 0.7x0.7x0.7 m, abierto por medios mecánicos, incluí-
do replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente
según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 55%  tierra
vegetal cribada, 20%  de turba, 25%  de arena. Formación de alcorque y primer riego, completamen-
te ejecutado.
16,00 120,84 1.933,44
TOTAL APARTADO 7.2.1 ARBOLES................................................. 53.021,81
APARTADO 7.2.2 ARBUSTOS Y OTROS.                                               
7.2.2.1      ud  Buddleja davidii 'Black Night'.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de BUDDLEIA DAVIDII 'BLACK NIGHT' (buddleja) 40/60 cm
en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-có-
nica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tie-
rra existente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccio-
nada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del
25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
71,00 16,03 1.138,13
7.2.2.2      ud  Buddleja globosa.                                               
Suministro, plantación y  primer riego de Buddleia globosa (budlleia)) 40/60 cm, en contenedor, en ho-
yo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replan-
teo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según ca-
lidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de
la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia exca-
vación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% , formación de alcor-
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7.2.2.3      ud  Cotoneaster dammeri 'Skogholm'.                                 
Suministro, plantación y  primer riego de COTONEASTER DAMMERI 'SKOGHOLM' (cotoneaster)
40/60 cm, en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por me-
dios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción
del 25% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
950,00 14,49 13.765,50
7.2.2.4      ud  Eleagnus x ebbingei.                                            
Suministro, plantación y  primer riego de ELEAGNUS X EBBINGEI (eleagno) 40/60 cm en conte-
nedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% ,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
48,00 15,98 767,04
7.2.2.5      ud  Escallonia eviyii.                                              
Suministro, plantación y  primer riego de ESCALLONIA EVIYII (escallonia) 30/40 cm, en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% ,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
53,00 15,81 837,93
7.2.2.6      ud  Pistacea lentisca, 40/60 ct.                                    
Suministro, plantación y  primer riego de PISTACEA LENTISCO (lentisco) 40/60 cm, en contene-
dor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% ,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
192,00 15,45 2.966,40
7.2.2.7      ud  Rosa mutabilis, 30/40 ct, 1ª cat.                               
Suminsitro, plantación y  primer riego de ROSA MUTABILIS, suministradas en contenedor, en hoyo
de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente según calidad
de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asentamientos de la
planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excava-
ción, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25% , formación de alcorque
y primer riego, completamente ejecutado.
143,00 21,42 3.063,06
7.2.2.8      ud  Salvia grahamii.                                                
Suministro, plantación y  primer riego de SALVIA GRAHAMII (salv ia) 40/60 cm, en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 25% , forma-
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7.2.2.9      ud  Rahmnus alaternus.                                              
Suministro, plantación y  primer riego de RAHMNUS ALATERNUS (aladierno) 40/60 cm, en conte-
nedor, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex is-
tente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% ,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
211,00 15,45 3.259,95
7.2.2.10     ud  Rosa rugosa alba                                                
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ALBA de 40/60 cm, en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% , forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
20,00 16,10 322,00
7.2.2.11     ud  Rosa rugosa rosa                                                
Suministro, plantación y  primer riego de ROSA RUGOSA ROSA de 40/60 cm, en contenedor, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensio-
nes de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído re-
planteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra ex istente se-
gún calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para ev itar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% , forma-
ción de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.
41,00 16,10 660,10
7.2.2.12     ud  Acuáticas, juncus y elodea.                                     
Plantas acuáticas para los pantanos, consitente en 41 JUNCUS INFLEXUS, suministrada en con-
tenedor de 0,3 l y  119 ELODEA CANADIENSIS sin contenedor.
1,00 629,55 629,55
7.2.2.13     m²  Césped sequía <1000m2                                           
Formación de césped fino de gramíneas, para uso en zonas de sequía, mediante siembra de una
mezcla del tipo Sahara o equivalente, formada por 70%  de Festuca arundinacea Kilimanjaro, 15%
de Cynodon dacty lon Numex Sahara y  15%  Ray grass inglés Taya, en superficies  <1000 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2% Mg-15% M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de ro-
dillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer rie-
go, recogida y  retirada de sobrantes y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.
1.440,00 2,73 3.931,20
TOTAL APARTADO 7.2.2 ARBUSTOS Y OTROS............................. 34.539,08
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 PLANTACIONES (SUMINISTRO Y
MANO DE OBRA)
87.560,89
TOTAL CAPÍTULO 7 JARDINERÍA......................................................................................................................... 109.841,03
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CAPÍTULO 8 VERTEDERO BROZA.                                                
8.1          m³  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  
Excavación en cimientos y  pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.
24,00 7,55 181,20
8.2          m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación.
12,00 100,20 1.202,40
8.3          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3) y  enco-
frado, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
4,16 161,14 670,34
8.4          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3), vertido por medios
manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.
12,00 166,98 2.003,76
8.5          m³  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,20 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desenco-
frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM, EME y EHE
6,24 292,75 1.826,76
8.6          m   MALLA S/T GALV. 40/14 H=2,00 m.                                 
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/re-
planteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
26,00 18,78 488,28
TOTAL CAPÍTULO 8 VERTEDERO BROZA........................................................................................................... 6.372,74
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CAPÍTULO 9 ESTANQUES DE AGUA.                                              
9.1          m³  EXCAVACIÓN ESTANQUE.                                            
Excavación de tierra en caja para estanque, con profundidad >0,50 m., incluso carga y  transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
192,00 10,57 2.029,44
9.2          m²  GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2.                                      
Geotextil tejido, propileno 100%  de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la ex-
planación del estanque.
192,00 3,55 681,60
9.3          m²  LÁMINA DE POLIETILENO DE BD DE 1,5 MM  DE ESPESOR               
M2 de impermeabilización con lámina de polietileno de BD de 1,5 mm  de espesor, incluso apertura
de zanja perimetral para su anclaje.
207,60 5,54 1.150,10
9.4          m   BIORROLLO DE FIBRA DE COCO 50 CM                                
Biorrollo de fibra de coco de 50 cm de diámetro para contención del talud de los estanques.
70,00 36,90 2.583,00
9.5          ud  OTROS DETALLES.                                                 
Otros detalles a colocar en el estanque, como arciilla del fondo, a justificar.
1,00 500,00 500,00
TOTAL CAPÍTULO 9 ESTANQUES DE AGUA........................................................................................................ 6.944,14
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CAPÍTULO 10 ANFITEATRO.                                                     
10.1         m³  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
M3 de excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.
358,71 2,74 982,87
10.2         m³  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
M3 de excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.
21,56 27,04 582,98
10.3         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
M3 de hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
30,21 100,20 3.027,04
10.4         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
M3 de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.
21,56 150,43 3.243,27
10.5         m²  PAV.HO.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=20 cm.                            
M2 de pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con doble ma-
llazo de acero 20x20x10, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de
cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina y  color a elegir, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado curado y p.p.. de
juntas.
283,39 30,78 8.722,74
10.6         m   GRADA HGÓN. PREFABRICADO EN FORMA DE L.                         
ML de grada prefabricada autoresistente de hormigón armado en forma de L para la formación de gra-
das, apto para resistir las solicitudes de cálculo y  los esfuerzos de montaje según EHE.
1. CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza resistirá, sin necesidad de apuntalamiento, los esfuerzos originados en su colocación y
puesta en obra.
Comprobado el aspecto superficial del elemento, éste presentará unas características uniformes no
siendo admisible la presencia de rebabas, coqueras, discontinuidades en el hormigonado, superficies
deterioradas, armaduras v isibles ni otros defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra ni
su aspecto exterior.
La forma y dimensiones de la sección de la pieza, así como la resistencia del hormigón y de las ar-
maduras y  su disposición dentro de la pieza, serán las especificadas en la DT.
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las piezas deben cumplir las condiciones fijadas
en la instrucción EHE.
En la fabricación de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la norma EHE, en
especial las referentes a su durabilidad (art.8.2 y  37 de la EHE) en función de las clases de exposi-
ción.
Espesor: >= 8 cm
Fisuración: Sin fisuraciones v isibles
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días: >= 30 N/mm2
Tolerancias:
- Dimensiones nominales de la sección: + 5% , - 2%
- Longitud: ± 20 mm
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Durante el transporte, carga, descarga y  colocación, los puntos de sustentación y  apoyo
serán los indicados en la DT
Almacenamiento: Se apoyarán en los puntos indicados en la DT No recibirán golpes ni estarán so-
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10.7         m³  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                
M3 de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para uniones de gradas, sellado superior y  late-
rales, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL y EHE.
38,85 103,14 4.006,99
TOTAL CAPÍTULO 10 ANFITEATRO...................................................................................................................... 43.381,97
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CAPÍTULO 11 TEMPLETE.                                                       
11.1         m³  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación.
5,03 100,20 504,01
11.2         m³  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de losa de cimentación para base temblete, incluso armadura (50
kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y
EHE.
20,11 166,98 3.357,97
11.3         ud  TEMPLETE.                                                       
Suministro y  colocación de templete de 7,3 m de diámetro, de fundición y  características igual o simi-
lares a las indicadas en planos.
1,00 11.255,93 11.255,93
11.4         ud  AYUDA AUXILIAR PREPARACIÓN TEMPLETE.                            
Ayuda auxiliar en preparación y  colocación de templete, a justificar.
1,00 1.060,00 1.060,00
TOTAL CAPÍTULO 11 TEMPLETE.......................................................................................................................... 16.177,91
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO.                                              
SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO.                                              
12.1.1       ud  PAPELERA METÁLICA TIPO VOLQUETE.                                
Suministro y  colocación de papelera metálica tipo basculante.
15,00 101,71 1.525,65
12.1.2       ud  BANCO PARA JARDINES MODELO NEOBARCINO.                          
Banco para jardines modelo neobarcino de 6 tableros, con soportes de fundición, incluso cimenta-
ción,colocado.
15,00 288,85 4.332,75
12.1.3       ud  BANCO CON PEDALES.                                              
Banco con 2 pedales para el ejercicio y  rehabilitación de tobillos, rodilla y  cadera. Banco NeoBarci-
no realizado con 2 bancadas de fundición dúctil con terminación Ferrus® para ev itar la ox idación y  6
tablones de madera tropical con terminación Lignus® para una mayor protección de la madera. 2 pe-
dales de goma con caja y  rodamientos de acero inox idable.
4,00 1.415,63 5.662,52
12.1.4       ud  ESCALERILLA DE DEDOS.                                           
Elemento con 2 pequeñas escaleras para el ejercicio y  rehabilitación de la coordinación digital. Es-
tructura realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave clase
IV. Tapas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. 2 escaleras de dedos
rectangulares realizada con tablero contrachapado de abedul de 22mm más 6 capas de laca acrílica
sin color. Incluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
2,00 606,08 1.212,16
12.1.5       ud  ESPALDERA ESTIRAMIENTO.                                         
Elemento de espaldera para el ejercicio de estiramientos indicado para realizar antes o después. Es-
tructura realizada con 2 postes y  barrotes de madera de pino escandinavo tratado en autoclave. Ta-
pas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Incluye cartel gravado con
recomendaciones de uso.
2,00 859,42 1.718,84
12.1.6       ud  FLEXO TENSOR.                                                   
Elemento de manivela para el ejercicio y  rehabilitación de hombros, codos y  espalda. Estructura rea-
lizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave clase IV. Tapas
anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Manivela circular realizada con
tablero contrachapado de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica sin color. Incluye cartel gra-
vado con recomendaciones de uso.
1,00 744,94 744,94
12.1.7       ud  ZIG ZAG.                                                        
Elemento de recorrido en zig zag para el ejercicio y  rehabilitación de las extremidades superiores.
Estructura realizada con 2 postes de madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave. Ta-
pas anti-humedad de polipropileno gris en la parte superior de los postes. Panel con recorrido zigzag
realizado con tablero contrachapado de abedul de 22mm más 6 capas de laca acrílica sin color. In-
cluye cartel gravado con recomendaciones de uso.
2,00 859,42 1.718,84
12.1.8       ud  MESA DE AJEDREZ                                                 
Suministro de mesa AJEDREZ antivandálica de la marca Kitres o equivalente, con 2 asientos, su-
perficie fabricada en gel-coat, poliéster reforzado con fibra de v idrio y  acolmenado de coremat.Plásti-
co termoestable. Madera de árbol que contiene fibras vegetales. Get-coat: compuesto de resinas y
pigmentos colorantes estabilizados para la intemperie. La ventaja de esta capa superficial es que su
unión con el laminado es permanente. Acolmenado de caremat: su función es hacer mas rigida la su-
perficie del tablero para que mantenga la planitud más tiempo. Serigrafía modular en los dibujos espe-
cíficos de AJEDREZ. Base constituida por estructura en metal galvanizado anticorrosivo por procedi-
miento de mentalización y  aplicación de pintura poliéster en polvo con secado al horno en plata 9006.
2 Asientos en madera de elondo, tratada al vacsol en autoclave.
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4,00 844,58 3.378,32
12.1.9       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              
Ud de cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
1,00 187,38 187,38
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 MOBILIARIO URBANO...................... 20.481,40
SUBCAPÍTULO 12.2 JUEGOS INFANTILES                                               
12.2.1       ud  LA BALLENITA.                                                   
Ud de juego La Ballenita, de muelle indiv idual con forma de ballena. Con certificación TÜV según
norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 tableros contra cha-
pados de abedul de 22 mm mas 6 capas de laca acrílica azul. El asiento, de tablero con terminación
fenólica antideslizante color marrón, esta situado en el interior imposibilitando la caída lateral del niño.
Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido Ø25 mm y accesorios super-
puestos en forma de ojos y  boca. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm
plastificado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a ca-
da extremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
1,00 581,70 581,70
12.2.2       ud  LA MOTO DE CARRERAS.                                            
Ud de juego La Moto de Carreras, de muelle indiv idual con forma de moto. Con certificación TÜV
según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F1487-01. Fabricado con 2 tableros con-
trachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica roja. El asiento es de tablero con ter-
minación fenólica antideslizante color marrón. Este cuerpo se refuerza con 2 asas de polipropileno, 2
apoya pies de inox idable pulido Ø2 mm y accesorios superpuestos en forma de tubo de escape y
carenado. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm plastificado en caliente co-
lor verde, incluye sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a cada extremo contra unas ba-
ses de acero inox idable de 4 mm.
1,00 581,70 581,70
12.2.3       ud  LAS NUBES.                                                      
Ud de juego Las Nubes, balancín colectivo. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176.
Estructura construida por 2 largueros de pino escandinavo tratado en autoclave clase IV más 2
asientos de tablero contrachapado con terminación fenólica antideslizante en los extremos. Cuerpo
central realizado con 3 tableros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de laca acrílica.
Este cuerpo se refuerza con 2 barras de sujeción de inox idable pulido Ø25 mm y accesorios super-
puestos en forma de círculo. Sistema de balanceo basado en un muelle de acero de 20 mm plastifi-
cado en caliente color verde, incluye sistema antipellizco de fundición de aluminio sujeto a cada ex-
tremo contra unas bases de acero inox idable de 4 mm.
1,00 611,38 611,38
12.2.4       ud  ARENERO Y EXCAVADORA.                                           
Ud Arenero. Unidad juego para creación de areneros de dimensiones 3 x  3 m. Con certificación
TÜV según norma europea EN 1176. Fabricado en madera de pino escandinavo tratado en autocla-
ve clase IV. Los asientos, de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón, están si-
tuados en los cuatro extremos del arenero. La excavadora de acero de dimensiones 820 mm x 300
mm y 435 mm altura de la base, para instalar en el arenero.
1,00 1.781,67 1.781,67
12.2.5       ud  LA CASITA DE LOS GNOMOS.                                        
Ud de La Casita de los Gnomos. Unidad juego con forma de casa con tejado a 2 aguas, escalera y
rampa tobogán. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 y americana ASTM F
1487-01. Estructura realizada en madera laminada de pino escandinavo tratado en autoclave clase
IV. Suelo de tablero con terminación fenólica antideslizante color marrón. Cuerpo construido con ta-
bleros contrachapados de abedul de 22 mm más 6 capas de lacas acrílicas de colores. Tobogán con
rampa de acero inox idable de 2 mm sujeta a 2 laterales de tablero contrachapado de 22 mm con 6
capas de laca acrílica amarilla. Dispone de un acceso a plataforma mediante escalera de madera.
1,00 2.996,38 2.996,38
12.2.6       ud  CARTEL INDICATIVO.                                              
Ud de cartel indicativo para cumplimiento de las normas.
1,00 187,38 187,38
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 JUEGOS INFANTILES....................... 6.740,21
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SUBCAPÍTULO 12.3 INSTALACIONES PREF. MADERA.                                     
12.3.1       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,70x4,70 m.                                 
Suministro y  colocación de caseta de madera, para quiosco aseos y  almacén, modelo Victoria de
Polanco o similar. Mobiliario, sanitarios, fontanería y  saneamiento, mostrador, instalación eléctrica de
acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado y bases de enchufe según Reglamento de Ba-
ja Tensión. Incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
1,00 34.591,30 34.591,30
12.3.2       ud  INSTALACIÓN CASETA 4,85x3,60 m.                                 
Suministro y  colocación de caseta madera de 4,85 x  3,60 m, para almacen u otros usos, modelo
Polanco o similar. Instalación eléctrica de acometida, cuadro de control y  protección, alumbrado y
bases de enchufe según Reglamento de Baja Tensión. Incluida limpieza, medida la unidad instalada
en obra.
1,00 15.973,56 15.973,56
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 INSTALACIONES PREF. MADERA... 50.564,86
TOTAL CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 77.786,47
Página 23
PRESUPUESTO
Parque Urbano Torre La Sal                                      
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 13 VALLADO PERIMETRAL.                                             
13.1         m   CERRAMIENTO PERIMETRAL.                                         
Valla empalizada de postes de acero galvanizado e= 3mm, circular de 80 mm de diámetro y  altura
total de 3 de metros (con un empotramiento de 50 cm), color verde olivo, estabilizado, pote cerrada
en su parte superior con tapón.
425,00 308,61 131.159,25
13.2         m   PUERTA EXTERIORES.                                              
Puerta exteriores del parque, formada por los mismos postes, de 2 m de altura y  dos travesaños del
mimo material horizontales, en dos hojas. Incluido v isagras, cerraduras, soldadura, totalmente termi-
nada y colocada.
11,00 925,62 10.181,82
13.3         m.  VALLA POSTES VERT.MADERA TRA.h=1                                
Valla de módulos prefabricados de madera tratada en autoclave de 1,5 m de altura, empotrado 0,50
m, formada por dos postes verticales de 12 cm de diámetro y  1,50 m de longitud para su hinca en
tierra y  relleno de hormigón, dos rollizos horizontales de 2 m y 8 cm de diámetro una distancia máxi-
ma de 36 cm, i/apertura de pozos y  retacado de postes y  hormigón HA-25, terminado.
312,00 38,05 11.871,60
TOTAL CAPÍTULO 13 VALLADO PERIMETRAL.................................................................................................... 153.212,67
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.                                      
SUBCAPÍTULO 14.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.                                      
14.1.1       ud  MONO O BUZO DE TRABAJO.                                         
Ud. de mono o buzo de trabajo.
10,00 14,33 143,30
14.1.2       ud  CHALECO REFLECTANTE.                                            
Ud. de chaleco reflectante, para seguridad v ial personal.
10,00 16,63 166,30
14.1.3       ud  GUANTES DE CUERO.                                               
Ud. de par de guantes de cuero, normales para trabajo.
20,00 2,58 51,60
14.1.4       ud  PAR DE BOTAS SEGURIDAD.                                         
Ud. de par de botas de seguridad de lona.
10,00 19,62 196,20
14.1.5       ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES.                                      
Ud. Par de botas impermeables.
10,00 8,94 89,40
14.1.6       ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO.                                     
Ud. de casco de seguridad homologado.
10,00 2,94 29,40
14.1.7       ud  MASCARILLA PROTECCIÓN ANTIPOLVO.                                
Ud. Mascarilla de respiración antipolvo, incluso filtro.
20,00 15,78 315,60
14.1.8       ud  PROTECTOR AUDITIVO.                                             
Ud. Protector auditivo.
20,00 11,48 229,60
14.1.9       ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable.
10,00 11,25 112,50
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 1.333,90
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SUBCAPÍTULO 14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.                                        
14.2.1       ud  CARTEL INDICADO DE SEGURIDAD.                                   
Ud. cartel indicador de seguridad, de plástico, colocado.
8,00 24,57 196,56
14.2.2       ud  ROLLO CINTA BALIZAMIENTO, 259 m.                                
Ud. rollo de cinta de balizamiento de 250 m.
5,00 25,48 127,40
14.2.3       ud  VALLA METÁLICA CONTENCIÓN PEATONES.                             
Ud. valla metálica de contención de peatones, colocada.
30,00 30,35 910,50
14.2.4       ud  CONO PLÁSTICO REFLECTANTE H=500 mm.                             
Ud. de cono de pl stico con banda reflectante, para señalización de obras o peligro, de altura 500
mm.
15,00 8,29 124,35
14.2.5       ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC 9 kg.                         
Ud. de extintor de polvo polivalente tipo ABC de 9 Kg, incluso, montaje de soporte para el extintor,
colocado.
1,00 83,10 83,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS....... 1.441,91
SUBCAPÍTULO 14.3 PROTECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS.                              
14.3.1       mesALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINAS-ASEO.                     
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficinas en obra de 15 m2 con elementos e instalaciones
interiores según Norma, instalada.
6,00 213,24 1.279,44
14.3.2       mesALQUILER BARRACÓN VESTUARIOS 12 m2.                             
Mes de alquiler de barracón para vestuarios, prefabricado, de 12 m2.
6,00 107,19 643,14
14.3.3       ud  ACOMETIDA AGUA, SANEAMIENTO Y ELEC. ASEO.                       
Ud. de acometida de agua, saneamiento y  electricidad para aseos.
1,00 222,02 222,02
14.3.4       h   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                               
Hora de equipo de limpieza y  conservación de las instalaciones de obra
24,00 34,33 823,92
14.3.5       ud  BOTIQUÍN DE OBRA.                                               
Ud. de botiquin completo de obra.
1,00 42,97 42,97
14.3.6       h   EQUIPO DE SEGURIDAD.                                            
H. de equipo de seguridad, en mantenimiento de medidas de seguridad.
24,00 33,61 806,64
14.3.7       ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO.                               
Ud. de reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
10,00 52,68 526,80
TOTAL SUBCAPÍTULO 14.3 PROTECCIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS
4.344,93




Parque Urbano Torre La Sal                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MOVIMIENTOS DE TIERRA............................................................................................................................ 38.786,39 5,35
2 FIRME Y PAVIMENTACIÓN............................................................................................................................ 90.395,56 12,47
3 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 14.616,65 2,02
4 SANEAMIENTO FECALES Y PLUVIALES. ........................................................................................................ 67.858,43 9,36
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ..................................................................................................................... 63.510,80 8,76
6 AGUA POTABLE Y RIEGO.............................................................................................................................. 28.661,07 3,96
7 JARDINERÍA................................................................................................................................................. 109.841,03 15,16
8 VERTEDERO BROZA. ................................................................................................................................... 6.372,74 0,88
9 ESTANQUES DE AGUA. ................................................................................................................................ 6.944,14 0,96
10 ANFITEATRO. .............................................................................................................................................. 43.381,97 5,99
11 TEMPLETE................................................................................................................................................... 16.177,91 2,23
12 MOBILIARIO URBANO. .................................................................................................................................. 77.786,47 10,73
13 VALLADO PERIMETRAL................................................................................................................................. 153.212,67 21,14
14 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. ................................................................................................................... 7.120,74 0,98
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 724.666,57
13,00% Gastos generales.......................... 94.206,65
6,00% Beneficio industrial......................... 43.479,99
SUMA DE G.G. y  B.I. 137.686,64
16,00% I.V.A. ...................................................................... 137.976,51
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.000.329,72
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.000.329,72
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
Casares, a septiembre de 2009.
EL ALUMNO ITOP
                                                                Juan Antonio Muñoz Ramírez                            
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